
% INCREMENTO ANNUAL 10,69% 7,65% 3,78% 4,88% 3,57%

PRELIMINARES
MEDICIONES
Localización y replanteo manual para el proyecto m2 $ 1.381,70 $ 1.529,41 $ 1.646,41 $ 1.708,64 $ 1.792,02 $ 1.856,00 6,114%
Localización y replanteo con comisión topográfica, areas menores a 5.000 m2 m2 $ 2.356,94 $ 2.608,89 $ 2.808,48 $ 2.914,64 $ 3.056,87 $ 3.166,00 6,114%

Localización y replanteo con comisión topográfica, areas mayores o iguales a 5.000 m2 m2 $ 1.567,82 $ 1.735,42 $ 1.868,18 $ 1.938,79 $ 2.033,41 $ 2.106,00 6,114%

Comisión topográfica para localización y seguimiento día $ 390.183,43 $ 431.894,03 $ 464.933,93 $ 482.508,43 $ 506.054,84 $ 524.121,00 6,114%
DESMONTES
Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro m2 $ 6.916,71 $ 7.656,11 $ 8.241,80 $ 8.553,34 $ 8.970,74 $ 9.291,00 6,114%
Desmonte de tejas de barro, incluye cargue y retiro m2 $ 8.781,57 $ 9.720,32 $ 10.463,92 $ 10.859,46 $ 11.389,40 $ 11.796,00 6,114%
Desmonte de cubierta lamina asbesto cemento y estructura existente. Incluye cargue, 
retiro y disposición final m2 $ 12.993,68 $ 14.382,71 $ 15.482,98 $ 16.068,24 $ 16.852,37 $ 17.454,00 6,114%

Desmonte estructura de cubierta, incluye cargue y retiro m2 $ 10.607,71 $ 11.741,67 $ 12.639,91 $ 13.117,70 $ 13.757,84 $ 14.249,00 6,114%
Desmonte de canal metálico y/o PVC, incluye cargue y retiro m $ 11.196,57 $ 12.393,49 $ 13.341,59 $ 13.845,90 $ 14.521,58 $ 15.040,00 6,114%
Desmonte de sanitario, incluye cargue y retiro und $ 20.028,76 $ 22.169,84 $ 23.865,83 $ 24.767,96 $ 25.976,63 $ 26.904,00 6,114%
Desmonte de orinal, incluye cargue y retiro und $ 15.859,08 $ 17.554,42 $ 18.897,33 $ 19.611,65 $ 20.568,70 $ 21.303,00 6,114%
Desmonte de lavamanos incluye cargue y retiro und $ 20.028,76 $ 22.169,84 $ 23.865,83 $ 24.767,96 $ 25.976,63 $ 26.904,00 6,114%
Desmonte de lavaplatos, incluye cargue y retiro und $ 25.555,58 $ 28.287,47 $ 30.451,46 $ 31.602,53 $ 33.144,73 $ 34.328,00 6,114%
Desmonte de soporte TV y/o video beam entregado en sitio de la obra und $ 11.871,79 $ 13.140,89 $ 14.146,16 $ 14.680,89 $ 15.397,32 $ 15.947,00 6,114%
Desmonte de TV, entregado en sitio de la obra und $ 11.071,50 $ 12.255,05 $ 13.192,56 $ 13.691,24 $ 14.359,37 $ 14.872,00 6,114%
Desmonte de extractor de aire pared, entregado en la sitio de obra und $ 58.476,04 $ 64.727,12 $ 69.678,75 $ 72.312,60 $ 75.841,46 $ 78.549,00 6,114%
Desmonte de parlante, entregado en sitio de obra und $ 10.961,33 $ 12.133,09 $ 13.061,27 $ 13.554,99 $ 14.216,47 $ 14.724,00 6,114%
Desmonte de tablero aula educativa, entregado en sitio de la obra und $ 5.535,75 $ 6.127,52 $ 6.596,28 $ 6.845,62 $ 7.179,69 $ 7.436,00 6,114%
Desmonte de tablero baloncesto, entregado en sitio de la obra und $ 17.812,53 $ 19.716,68 $ 21.225,01 $ 22.027,32 $ 23.102,25 $ 23.927,00 6,114%
Desmonte de mesón en acero con muebles inferior y superior, incluye cargue y retiro m $ 41.408,71 $ 45.835,30 $ 49.341,70 $ 51.206,81 $ 53.705,71 $ 55.623,00 6,114%
Desmonte de muebles empotrado a pared, incluye cargue y retiro m2 $ 26.899,32 $ 29.774,86 $ 32.052,63 $ 33.264,22 $ 34.887,52 $ 36.133,00 6,114%
Desmonte de ventilador, entregado en sitio de la obra und $ 6.807,28 $ 7.534,98 $ 8.111,40 $ 8.418,01 $ 8.828,81 $ 9.144,00 6,114%
Desmonte de aire acondicionado existente (tipo minisplit) entregado en sitio de obra und $ 30.018,58 $ 33.227,56 $ 35.769,47 $ 37.121,56 $ 38.933,09 $ 40.323,00 6,114%
Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro m2 $ 17.607,06 $ 19.489,25 $ 20.980,18 $ 21.773,23 $ 22.835,76 $ 23.651,00 6,114%
Desmonte de portón, incluye cargue y retiro m2 $ 23.449,52 $ 25.956,28 $ 27.941,93 $ 28.998,14 $ 30.413,25 $ 31.499,00 6,114%
Desmonte de puerta y/o portón enrollable en, incluye cargue y retiro m2 $ 27.368,32 $ 30.294,00 $ 32.611,49 $ 33.844,20 $ 35.495,80 $ 36.763,00 6,114%
Desmonte de ventanas, incluye cargue y retiro m2 $ 17.845,28 $ 19.752,94 $ 21.264,04 $ 22.067,82 $ 23.144,73 $ 23.971,00 6,114%
Desmonte de vidrios, incluye cargue, retiro y disposición final m2 $ 15.913,43 $ 17.614,57 $ 18.962,09 $ 19.678,85 $ 20.639,18 $ 21.376,00 6,114%
Desmonte de muro divisorio liviano, incluye cargue y retiro m2 $ 7.162,38 $ 7.928,04 $ 8.534,54 $ 8.857,14 $ 9.289,37 $ 9.621,00 6,114%
Desmonte de alfombra, incluye cargue y retiro m2 $ 4.466,72 $ 4.944,21 $ 5.322,44 $ 5.523,63 $ 5.793,18 $ 6.000,00 6,114%
Desmonte de cortinas, incluye cargue y retiro m2 $ 2.664,40 $ 2.949,22 $ 3.174,84 $ 3.294,85 $ 3.455,63 $ 3.579,00 6,114%
Desmonte de ducha, incluye cargue y retiro und $ 9.195,48 $ 10.178,48 $ 10.957,13 $ 11.371,31 $ 11.926,23 $ 12.352,00 6,114%
Desmonte de divisiones de baño, incluye cargue y retiro m2 $ 5.633,28 $ 6.235,47 $ 6.712,49 $ 6.966,22 $ 7.306,17 $ 7.567,00 6,114%
Desmonte de piso en madera, incluye cargue y retiro m2 $ 5.098,01 $ 5.642,99 $ 6.074,68 $ 6.304,30 $ 6.611,95 $ 6.848,00 6,114%
Desmonte de reja metálica, incluye cargue y retiro m2 $ 10.149,87 $ 11.234,89 $ 12.094,36 $ 12.551,53 $ 13.164,04 $ 13.634,00 6,114%
Desmonte de baranda metálica, incluye cargue y retiro m $ 8.249,28 $ 9.131,13 $ 9.829,66 $ 10.201,22 $ 10.699,04 $ 11.081,00 6,114%
Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro m2 $ 8.484,53 $ 9.391,53 $ 10.109,98 $ 10.492,14 $ 11.004,15 $ 11.397,00 6,114%
Desmonte de modulo de cerramiento en malla eslabonada y ángulo, incluye cargue y 
retiro m2 $ 8.115,28 $ 8.982,81 $ 9.669,99 $ 10.035,52 $ 10.525,25 $ 10.901,00 6,114%

Desmonte de máquinas de gimnasio y/o Juegos infantiles metálicos, incluye cargue y 
retiro und $ 88.758,89 $ 98.247,22 $ 105.763,13 $ 109.760,98 $ 115.117,31 $ 119.227,00 6,114%

Desmonte de juegos infantiles en madera, incluye cargue y retiro und $ 147.258,01 $ 162.999,89 $ 175.469,38 $ 182.102,12 $ 190.988,70 $ 197.807,00 6,114%
Desmonte de basurera empotrada a piso, incluye cargue y retiro und $ 29.566,69 $ 32.727,37 $ 35.231,02 $ 36.562,75 $ 38.347,01 $ 39.716,00 6,114%
Desmonte, reubicación e instalación de basurera empotrada a piso und $ 60.559,76 $ 67.033,60 $ 72.161,67 $ 74.889,38 $ 78.543,98 $ 81.348,00 6,114%
Desmonte de banca metálica, incluye cargue y retiro und $ 29.303,16 $ 32.435,66 $ 34.916,99 $ 36.236,86 $ 38.005,21 $ 39.362,00 6,114%
Desmonte de banca metálica, entregado en sitio de obra und $ 12.925,19 $ 14.306,90 $ 15.401,37 $ 15.983,54 $ 16.763,54 $ 17.362,00 6,114%
Montaje de Banca metálica incluye cargue y traslado und $ 29.778,86 $ 32.962,22 $ 35.483,83 $ 36.825,12 $ 38.622,19 $ 40.001,00 6,114%
Desmonte de espejos, incluye cargue y retiro m2 $ 8.704,14 $ 9.634,62 $ 10.371,67 $ 10.763,71 $ 11.288,98 $ 11.692,00 6,114%
Desmonte de tanque de almacenamiento de agua plástico y/o asbesto cemento, incluye 
cargue y retiro und $ 53.137,56 $ 58.817,97 $ 63.317,54 $ 65.710,95 $ 68.917,64 $ 71.378,00 6,114%

Desmonte de postes en concreto de cerca, incluye cargue, retiro y disposición final und $ 2.631,64 $ 2.912,96 $ 3.135,81 $ 3.254,34 $ 3.413,15 $ 3.535,00 6,114%
Desmonte de tablero baloncesto, entregado en sitio de obra und $ 49.727,97 $ 55.043,89 $ 59.254,75 $ 61.494,58 $ 64.495,51 $ 66.798,00 6,114%
Desmonte de estructura y tablero de  baloncesto, incluye cargue y retiro und $ 133.587,62 $ 147.868,13 $ 159.180,04 $ 165.197,05 $ 173.258,67 $ 179.444,00 6,114%
Desmonte de estructura deportiva cancha multifuncional, incluye cargue y retiro und $ 141.449,04 $ 156.569,94 $ 168.547,54 $ 174.918,64 $ 183.454,67 $ 190.004,00 6,114%
Desmonte de arcos metálicos cancha futbol. Incluye cargue y retiro und $ 125.075,54 $ 138.446,12 $ 149.037,24 $ 154.670,85 $ 162.218,79 $ 168.010,00 6,114%
Desmonte estructura de cubierta altura mayor de 6m, incluye cargue y retiro m2 $ 20.806,72 $ 23.030,95 $ 24.792,82 $ 25.729,99 $ 26.985,61 $ 27.949,00 6,114%
DEMOLICIONES
Corte y demolición de muros en mampostería  e=15 cm, con acabado, incluye andamios 
cargue, retiro y disposición final m2 $ 17.296,62 $ 19.145,63 $ 20.610,27 $ 21.389,34 $ 22.433,14 $ 23.234,00 6,114%

Corte y demolición de muros en mampostería  e=15 cm, con acabado, incluye andamios 
cargue, retiro y disposición final  por metro lineal m $ 12.411,52 $ 13.738,31 $ 14.789,29 $ 15.348,33 $ 16.097,33 $ 16.672,00 6,114%

Demolición de muros en mampostería  e=15 cm, con acabado,  sin andamios, incluye 
cargue, retiro y disposición final m2 $ 11.554,65 $ 12.789,85 $ 13.768,27 $ 14.288,71 $ 14.986,00 $ 15.521,00 6,114%

Corte y demolición de muros en mampostería  e=20 cm, con acabado, incluye andamios 
cargue, retiro y disposición final m2 $ 20.573,70 $ 22.773,03 $ 24.515,17 $ 25.441,84 $ 26.683,40 $ 27.636,00 6,114%

Demolición de muros en tapia pisada  e=40  cm, altura hasta 5 mts, con acabado,  
incluye andamios, cargue, retiro y disposición final m2 $ 42.184,43 $ 46.693,94 $ 50.266,03 $ 52.166,08 $ 54.711,79 $ 56.665,00 6,114%

Demolición de mochetas en mampostería, incluye andamios cargue, retiro y disposición 
final m3 $ 116.328,22 $ 128.763,71 $ 138.614,13 $ 143.853,74 $ 150.873,81 $ 156.260,00 6,114%

Demolición de enchapes de pisos y  muros, incluye cargue, retiro y disposición final m2 $ 9.942,91 $ 11.005,81 $ 11.847,76 $ 12.295,60 $ 12.895,63 $ 13.356,00 6,114%
Demolición de guarda escobas, incluye cargue, retiro y disposición final m $ 3.364,93 $ 3.724,64 $ 4.009,57 $ 4.161,13 $ 4.364,20 $ 4.520,00 6,114%
Demolición de impermeabilización de cubierta existente, incluye cargue, retiro y 
disposición final m2 $ 6.767,08 $ 7.490,48 $ 8.063,50 $ 8.368,30 $ 8.776,67 $ 9.090,00 6,114%

Demolición de friso muros, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final m2 $ 8.406,36 $ 9.305,00 $ 10.016,84 $ 10.395,47 $ 10.902,77 $ 11.292,00 6,114%
Demolición de friso bajo placa, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final m2 $ 15.758,58 $ 17.443,17 $ 18.777,58 $ 19.487,37 $ 20.438,35 $ 21.168,00 6,114%
Escafilada de acabado en estuco y pintura pared existente, incluye andamios, cargue, 
retiro y disposición final m2 $ 7.592,68 $ 8.404,33 $ 9.047,26 $ 9.389,25 $ 9.847,45 $ 10.199,00 6,114%

Escafilada de acabado en estuco y pintura existente bajo placa, incluye andamios, 
cargue, retiro y disposición final m2 $ 9.068,93 $ 10.038,39 $ 10.806,33 $ 11.214,81 $ 11.762,09 $ 12.182,00 6,114%

Demolición de mesones en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y 
disposición final m $ 16.863,35 $ 18.666,04 $ 20.093,99 $ 20.853,55 $ 21.871,20 $ 22.652,00 6,114%

Demolición de lava traperos, incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 123.235,25 $ 136.409,10 $ 146.844,40 $ 152.395,12 $ 159.832,00 $ 165.538,00 6,114%
Demolición Manual de Bancas en Placa en Concreto y Base en Mampostería, incluye 
retiro y disposición final. m3 $ 74.472,10 $ 82.433,16 $ 88.739,30 $ 92.093,65 $ 96.587,82 $ 100.036,00 6,114%

Demolición de bancas con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 94.847,77 $ 104.987,00 $ 113.018,51 $ 117.290,60 $ 123.014,39 $ 127.406,00 6,114%

Demolición de gimnasio al aire libre en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 94.847,77 $ 104.987,00 $ 113.018,51 $ 117.290,60 $ 123.014,39 $ 127.406,00 6,114%

Demolición de tablero aula educativa, incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 38.369,85 $ 42.471,59 $ 45.720,66 $ 47.448,90 $ 49.764,41 $ 51.541,00 6,114%
Demolición de piso y alistado en mortero con martillo eléctrico, incluye , cargue, retiro y 
disposición final m3 $ 111.574,14 $ 123.501,42 $ 132.949,28 $ 137.974,76 $ 144.707,93 $ 149.874,00 6,114%

Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para 
instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 135.260,40 $ 149.719,74 $ 161.173,30 $ 167.265,65 $ 175.428,21 $ 181.691,00 6,114%

Demolición de escaleras y/o graderías sobre terreno en concreto con martillo eléctrico, 
incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 124.104,03 $ 137.370,75 $ 147.879,61 $ 153.469,46 $ 160.958,77 $ 166.705,00 6,114%

Demolición de canales en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y 
disposición final m3 $ 104.871,83 $ 116.082,63 $ 124.962,95 $ 129.686,55 $ 136.015,26 $ 140.871,00 6,114%

Demolición de sumidero en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y 
disposición final m3 $ 117.150,09 $ 129.673,44 $ 139.593,46 $ 144.870,09 $ 151.939,75 $ 157.364,00 6,114%

Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, 
retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y 
cualquier otro tipo de acabado)

m3 $ 170.797,61 $ 189.055,87 $ 203.518,65 $ 211.211,65 $ 221.518,78 $ 229.427,00 6,114%
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Demolición de columnas B=0.12, A=0.20m, incluye cargue, retiro y disposición final m $ 27.756,18 $ 30.723,32 $ 33.073,65 $ 34.323,84 $ 35.998,84 $ 37.284,00 6,114%
Demolición de columnas y vigas en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro 
y disposición final m3 $ 159.235,51 $ 176.257,78 $ 189.741,51 $ 196.913,73 $ 206.523,12 $ 213.896,00 6,114%

Demolición de placa aérea aligerada en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, 
retiro y disposición final m3 $ 131.654,27 $ 145.728,11 $ 156.876,31 $ 162.806,24 $ 170.751,18 $ 176.847,00 6,114%

Demolición de placa aérea maciza en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, 
retiro y disposición final m3 $ 135.107,04 $ 149.549,99 $ 160.990,56 $ 167.076,00 $ 175.229,31 $ 181.485,00 6,114%

Demolición de placa aérea prefabricada en concreto con martillo eléctrico, incluye 
cargue, retiro y disposición final m3 $ 124.078,72 $ 137.342,73 $ 147.849,45 $ 153.438,16 $ 160.925,94 $ 166.671,00 6,114%

Demolición de muro en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y 
disposición final m3 $ 152.227,97 $ 168.501,14 $ 181.391,48 $ 188.248,08 $ 197.434,59 $ 204.483,00 6,114%

Demolición dados de cimentación en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, 
retiro y disposición final m3 $ 100.316,52 $ 111.040,36 $ 119.534,95 $ 124.053,37 $ 130.107,17 $ 134.752,00 6,114%

Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, 
incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 152.469,92 $ 168.768,95 $ 181.679,78 $ 188.547,28 $ 197.748,38 $ 204.808,00 6,114%

Demolición pavimento rígido con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y 
disposición final m3 $ 170.797,61 $ 189.055,87 $ 203.518,65 $ 211.211,65 $ 221.518,78 $ 229.427,00 6,114%

Corte y demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo para 
instalación de redes, incluye cargue y retiro de material m3 $ 199.314,62 $ 220.621,36 $ 237.498,89 $ 246.476,35 $ 258.504,39 $ 267.733,00 6,114%

Corte y demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue 
y retiro de material m3 $ 161.751,02 $ 179.042,20 $ 192.738,93 $ 200.024,46 $ 209.785,65 $ 217.275,00 6,114%

Demolición de roca con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición 
final m3 $ 239.161,47 $ 264.727,83 $ 284.979,51 $ 295.751,73 $ 310.184,42 $ 321.258,00 6,114%

Corte para demolición de placa en concreto profundidad máxima 160 mm m $ 7.253,21 $ 8.028,57 $ 8.642,76 $ 8.969,45 $ 9.407,16 $ 9.743,00 6,114%
Demolición de tanque en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y 
disposición final m3 $ 117.150,09 $ 129.673,44 $ 139.593,46 $ 144.870,09 $ 151.939,75 $ 157.364,00 6,114%

Demolición de asador con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 94.847,77 $ 104.987,00 $ 113.018,51 $ 117.290,60 $ 123.014,39 $ 127.406,00 6,114%
EXCAVACIONES

Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 44.513,08 $ 49.271,52 $ 53.040,79 $ 55.045,74 $ 57.731,97 $ 59.793,00 6,114%

Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 
100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 50.048,83 $ 55.399,05 $ 59.637,07 $ 61.891,36 $ 64.911,65 $ 67.229,00 6,114%

Excavación mecánica en material común, incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 32.029,34 $ 35.453,28 $ 38.165,46 $ 39.608,11 $ 41.540,99 $ 43.024,00 6,114%
Descapote manual, incluye cargue, retiro y disposición final m3 $ 40.822,08 $ 45.185,96 $ 48.642,68 $ 50.481,38 $ 52.944,87 $ 54.835,00 6,114%
RELLENOS
Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con 
apisonador m3 $ 41.259,82 $ 45.670,49 $ 49.164,28 $ 51.022,69 $ 53.512,60 $ 55.423,00 6,114%

Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador m3 $ 79.195,65 $ 87.661,66 $ 94.367,78 $ 97.934,88 $ 102.714,11 $ 106.381,00 6,114%

Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con rodillo 
vibrante tándem autopropulsado 1m m3 $ 100.698,43 $ 111.463,09 $ 119.990,02 $ 124.525,64 $ 130.602,49 $ 135.265,00 6,114%

Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con 
vibrocompactdor 153 hp o similar m3 $ 92.184,86 $ 102.039,43 $ 109.845,44 $ 113.997,60 $ 119.560,68 $ 123.829,00 6,114%

Relleno para estructuras con Sub Base granular, compactación mecánica con 
apisonador m3 $ 131.556,00 $ 145.619,34 $ 156.759,22 $ 162.684,72 $ 170.623,73 $ 176.715,00 6,114%

Sub Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, 
nivelación y humedecido manual m3 $ 153.659,56 $ 170.085,76 $ 183.097,32 $ 190.018,40 $ 199.291,30 $ 206.406,00 6,114%

Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, extendido, 
nivelación y humedecido manual m3 $ 152.593,50 $ 168.905,74 $ 181.827,03 $ 188.700,10 $ 197.908,66 $ 204.974,00 6,114%

Montículo en colchonetas de suelo compactado e=0.20 m armadas con geotextil T-1400 
o similar, incluye anclajes m3 $ 144.872,03 $ 160.358,85 $ 172.626,31 $ 179.151,58 $ 187.894,18 $ 194.602,00 6,114%

Relleno en triturado 3/8" a  3/4" para lecho filtrante m3 $ 123.067,01 $ 136.222,87 $ 146.643,92 $ 152.187,06 $ 159.613,79 $ 165.312,00 6,114%
Geotextil no tejido 1600 o similar m2 $ 4.796,51 $ 5.309,26 $ 5.715,42 $ 5.931,46 $ 6.220,91 $ 6.443,00 6,114%
Geotextil no tejido 2000 o similar m2 $ 5.433,76 $ 6.014,63 $ 6.474,75 $ 6.719,50 $ 7.047,41 $ 7.299,00 6,114%
Geotextil no tejido 2500 o similar m2 $ 6.279,46 $ 6.950,74 $ 7.482,47 $ 7.765,30 $ 8.144,25 $ 8.435,00 6,114%

CONCRETOS
CIMENTACION
Solado de limpieza en concreto 1500 psi mezclado en sitio m3 $ 496.149,60 $ 549.188,00 $ 591.200,88 $ 613.548,27 $ 643.489,43 $ 666.462,00 6,114%
Concreto ciclópeo 60% concreto 2500 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón m3 $ 388.987,83 $ 430.570,63 $ 463.509,29 $ 481.029,94 $ 504.504,20 $ 522.515,00 6,114%
Zapata en concreto 3000 PSI mezclado en sitio m3 $ 589.397,55 $ 652.404,15 $ 702.313,06 $ 728.860,50 $ 764.428,89 $ 791.719,00 6,114%
Zapata en concreto 4000 PSI mezclado en sitio m3 $ 638.385,53 $ 706.628,94 $ 760.686,06 $ 789.439,99 $ 827.964,66 $ 857.523,00 6,114%
Dados de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio m3 $ 587.121,76 $ 649.885,07 $ 699.601,28 $ 726.046,21 $ 761.477,26 $ 788.662,00 6,114%
Zarpa de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio m3 $ 648.532,42 $ 717.860,54 $ 772.776,87 $ 801.987,84 $ 841.124,84 $ 871.153,00 6,114%
Viga de cimentación en concreto 3000 PSI. Área transversal hasta 624 cm2 m3 $ 657.298,36 $ 727.563,55 $ 783.222,16 $ 812.827,96 $ 852.493,97 $ 882.928,00 6,114%
Viga de cimentación en concreto 3000 PSI . Área Transversal de 625 a 1600 cm2 m3 $ 655.144,65 $ 725.179,62 $ 780.655,86 $ 810.164,65 $ 849.700,69 $ 880.035,00 6,114%
Viga de cimentación en concreto 3500 PSI . Área Transversal de 625 a 1600 cm2 m3 $ 686.469,00 $ 759.852,54 $ 817.981,26 $ 848.900,95 $ 890.327,31 $ 922.112,00 6,114%
Viga de cimentación en concreto 4000 PSI . Área Transversal de 625 a 1600 cm2 m3 $ 710.246,08 $ 786.171,39 $ 846.313,50 $ 878.304,15 $ 921.165,40 $ 954.051,00 6,114%
Viga de cimentación en concreto 3000 PSI Premezclado. Área Transversal de 1601 cm2 
hasta 2500 cm2 m3 $ 441.969,06 $ 489.215,56 $ 526.640,55 $ 546.547,56 $ 573.219,08 $ 593.683,00 6,114%

Viga de cimentación en concreto 3000 PSI . Área Transversal mayor a  2501 cm2 m3 $ 652.370,82 $ 722.109,26 $ 777.350,62 $ 806.734,48 $ 846.103,12 $ 876.309,00 6,114%
PLACA DE PISO
Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. m3 $ 644.705,94 $ 713.625,00 $ 768.217,31 $ 797.255,93 $ 836.162,02 $ 866.013,00 6,114%
Placa de piso en concreto 3000 psi premezclado m3 $ 419.336,95 $ 464.164,07 $ 499.672,62 $ 518.560,24 $ 543.865,98 $ 563.282,00 6,114%
Placa de piso en concreto 4000 psi mezclado en sitio m3 $ 701.898,53 $ 776.931,49 $ 836.366,75 $ 867.981,41 $ 910.338,90 $ 942.838,00 6,114%
Placa de Piso Tanque en Concreto 3000 PSI Impermeabilizado Mezclado en Sitio m3 $ 678.280,76 $ 750.788,98 $ 808.224,33 $ 838.775,21 $ 879.707,44 $ 911.113,00 6,114%
Placa de Piso Tanque en Concreto 4000 PSI Impermeabilizado Mezclado en Sitio m3 $ 741.842,16 $ 821.145,08 $ 883.962,68 $ 917.376,47 $ 962.144,44 $ 996.493,00 6,114%
Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera m3 $ 646.797,10 $ 715.939,71 $ 770.709,10 $ 799.841,91 $ 838.874,19 $ 868.822,00 6,114%
Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado escobillado y ratonado m3 $ 647.627,91 $ 716.859,34 $ 771.699,08 $ 800.869,30 $ 839.951,72 $ 869.938,00 6,114%
Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con helicóptero y endurecedor 
superficial de pisos m3 $ 701.890,34 $ 776.922,42 $ 836.356,99 $ 867.971,28 $ 910.328,28 $ 942.827,00 6,114%

Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio  con pigmentos inorgánicos dispersos en 
agua con colorantes sintéticos de óxido de hierro. Acabado con helicoptero y 
endurecedor de pisos

m3 $ 1.172.999,53 $ 1.298.393,18 $ 1.397.720,26 $ 1.450.554,08 $ 1.521.341,12 $ 1.575.653,00 6,114%

Piso en concreto de 3000 psi mezclado en sitio. Acabado rayado con cepillo metálico 
texturizador m3 $ 647.627,91 $ 716.859,34 $ 771.699,08 $ 800.869,30 $ 839.951,72 $ 869.938,00 6,114%

Anden en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera. m3 $ 646.797,10 $ 715.939,71 $ 770.709,10 $ 799.841,91 $ 838.874,19 $ 868.822,00 6,114%
Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera m3 $ 647.627,91 $ 716.859,34 $ 771.699,08 $ 800.869,30 $ 839.951,72 $ 869.938,00 6,114%
Gradería en concreto 3000 psi pulido, incluye enducedor superficial m3 $ 732.348,89 $ 810.636,99 $ 872.650,72 $ 905.636,92 $ 949.832,00 $ 983.741,00 6,114%
Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado 
con llana de madera. m3 $ 692.193,84 $ 766.189,37 $ 824.802,85 $ 855.980,40 $ 897.752,24 $ 929.802,00 6,114%

Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Acabado 
con llana de madera m3 $ 724.458,44 $ 801.903,04 $ 863.248,63 $ 895.879,42 $ 939.598,34 $ 973.142,00 6,114%

COLUMNAS Y MUROS
Columna en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal  hasta 400 cm2 m3 $ 749.317,95 $ 829.420,04 $ 892.870,68 $ 926.621,19 $ 971.840,30 $ 1.006.535,00 6,114%
Columna en concreto 3000 psi mezclado en Sitio. Área Transversal de 401 cm2 hasta 
624 cm2 m3 $ 741.373,90 $ 820.626,77 $ 883.404,71 $ 916.797,41 $ 961.537,12 $ 995.864,00 6,114%

Columna en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 625 cm2 hasta 
1600 cm2 m3 $ 731.643,90 $ 809.856,63 $ 871.810,66 $ 904.765,10 $ 948.917,64 $ 982.794,00 6,114%

Columna en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 625 cm2 hasta 
1600 cm2 m3 $ 763.907,74 $ 845.569,48 $ 910.255,55 $ 944.663,20 $ 990.762,77 $ 1.026.133,00 6,114%

Columna en concreto 4000 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 625 cm2 hasta 
1600 cm2 m3 $ 788.398,01 $ 872.677,76 $ 939.437,61 $ 974.948,35 $ 1.022.525,83 $ 1.059.030,00 6,114%

Columna en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 1601 cm2 hasta  
2500 cm2 m3 $ 725.316,79 $ 802.853,15 $ 864.271,42 $ 896.940,88 $ 940.711,60 $ 974.295,00 6,114%

Columna en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área Transversal mayor de 2501 cm2 m3 $ 722.336,74 $ 799.554,54 $ 860.720,47 $ 893.255,70 $ 936.846,58 $ 970.292,00 6,114%
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Relleno en concreto 3000 psi mezclado en sitio para columnas. Área Transversal de 625 
a 1600 cm2 m3 $ 616.940,07 $ 682.890,97 $ 735.132,13 $ 762.920,12 $ 800.150,62 $ 828.716,00 6,114%

Pedestal en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área Transversal de 625 a 1600 cm2 m3 $ 719.858,46 $ 796.811,33 $ 857.767,40 $ 890.191,00 $ 933.632,33 $ 966.963,00 6,114%

Pedestal en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área Transversal mayor de 2501 cm2 m3 $ 714.389,71 $ 790.757,97 $ 851.250,95 $ 883.428,24 $ 926.539,54 $ 959.617,00 6,114%

Muros en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm, Altura máxima 
3.00 m m3 $ 717.541,72 $ 794.246,93 $ 855.006,82 $ 887.326,08 $ 930.627,59 $ 963.851,00 6,114%

Muros en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm, Altura máxima 
3.00 m m3 $ 749.805,57 $ 829.959,79 $ 893.451,71 $ 927.224,18 $ 972.472,72 $ 1.007.190,00 6,114%

Muros en concreto 4000 psi mezclado en sitio. Espesores de 10 a 20 cm, Altura máxima 
3.00 m m3 $ 774.296,58 $ 857.068,89 $ 922.634,66 $ 957.510,25 $ 1.004.236,75 $ 1.040.088,00 6,114%

Muros Tanque en concreto 4000 psi impermeabilizado mezclado en sitio. m3 $ 812.185,52 $ 899.008,15 $ 967.782,27 $ 1.004.364,44 $ 1.053.377,43 $ 1.090.983,00 6,114%
Muros en concreto 3000 psi mezclado en sitio, Altura máxima 5 m m3 $ 749.317,95 $ 829.420,04 $ 892.870,68 $ 926.621,19 $ 971.840,30 $ 1.006.535,00 6,114%
Muro Tanque en Concreto 3000 PSI impermeabilizado Mezclado en Sitio. Espesores de 
10 a 20 cm, Altura máxima 3.00 m m3 $ 749.113,97 $ 829.194,26 $ 892.627,62 $ 926.368,94 $ 971.575,75 $ 1.006.261,00 6,114%

Realce de cajas existentes con concreto 3000 PSI  mezclado en sitio m3 $ 722.780,44 $ 800.045,67 $ 861.249,16 $ 893.804,38 $ 937.422,03 $ 970.888,00 6,114%
VIGAS Y PLACAS AÉREAS
Viga aérea en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal  hasta 400 cm2 m3 $ 741.373,90 $ 820.626,77 $ 883.404,71 $ 916.797,41 $ 961.537,12 $ 995.864,00 6,114%
Viga aérea en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal de 401 cm2 hasta 
624 cm2 m3 $ 734.165,36 $ 812.647,63 $ 874.815,18 $ 907.883,19 $ 952.187,89 $ 986.181,00 6,114%

Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 401 cm2 hasta 
624 cm2 m3 $ 766.429,95 $ 848.361,31 $ 913.260,95 $ 947.782,21 $ 994.033,99 $ 1.029.521,00 6,114%

Viga aérea en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Área transversal de 625 a 1600 cm2 m3 $ 728.415,95 $ 806.283,61 $ 867.964,31 $ 900.773,36 $ 944.731,10 $ 978.458,00 6,114%

Viga aérea en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Área transversal de 625 a 1600 cm2 m3 $ 760.679,79 $ 841.996,46 $ 906.409,19 $ 940.671,46 $ 986.576,23 $ 1.021.797,00 6,114%

Viga aérea en concreto 4000 psi mezclado en sitio. Área transversal de 625 a 1600 cm2 m3 $ 785.170,81 $ 869.105,57 $ 935.592,14 $ 970.957,53 $ 1.018.340,25 $ 1.054.695,00 6,114%

Viga canal en concreto 3000 psi mezclado en sitio.  Área transversal de 625 a 1600 cm2 m3 $ 781.940,63 $ 865.530,08 $ 931.743,13 $ 966.963,02 $ 1.014.150,82 $ 1.050.356,00 6,114%

Placa aérea tanque en concreto de 3000 psi impermeabilizado mezclado en sitio m3 $ 738.240,49 $ 817.158,40 $ 879.671,02 $ 912.922,58 $ 957.473,21 $ 991.655,00 6,114%

Placa aérea maciza en concreto 3000 psi mezclado en sitio m3 $ 701.653,61 $ 776.660,38 $ 836.074,90 $ 867.678,53 $ 910.021,24 $ 942.509,00 6,114%
Placa aérea maciza en concreto 3500 psi mezclado en sitio m3 $ 733.917,46 $ 812.373,23 $ 874.519,78 $ 907.576,63 $ 951.866,37 $ 985.848,00 6,114%
Placa aérea maciza en concreto 3500 psi impermeabilizado, mezclado en sitio m3 $ 768.362,55 $ 850.500,51 $ 915.563,79 $ 950.172,11 $ 996.540,50 $ 1.032.117,00 6,114%
Placa aérea maciza en concreto 3000 psi premezclado m3 $ 469.061,19 $ 519.203,84 $ 558.922,93 $ 580.050,22 $ 608.356,67 $ 630.075,00 6,114%
Placa aérea aligerada en concreto 3000 premezclado m3 $ 491.359,79 $ 543.886,16 $ 585.493,45 $ 607.625,10 $ 637.277,20 $ 660.028,00 6,114%
Placa aérea  para sistema de lámina metálica colaborante concreto de 3000 psi 
mezclado en sitio m3 $ 643.444,09 $ 712.228,26 $ 766.713,72 $ 795.695,50 $ 834.525,44 $ 864.318,00 6,114%

Placa aérea aligerada en concreto 3000 psi mezclado en sitio m3 $ 752.006,92 $ 832.396,46 $ 896.074,79 $ 929.946,41 $ 975.327,80 $ 1.010.147,00 6,114%
Tapa de cajas prefabricadas en concreto 4000 psi mezclado en sitio m3 $ 819.775,96 $ 907.410,01 $ 976.826,87 $ 1.013.750,93 $ 1.063.221,98 $ 1.101.179,00 6,114%
Dintel en concreto 3000 psi mezclado en sitio (12 cm x 15 cm) Tipo VP.013, incluye 
acero de refuerzo m $ 48.622,46 $ 53.820,20 $ 57.937,44 $ 60.127,48 $ 63.061,70 $ 65.313,00 6,114%

Alfajia fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI, ancho 18 cm, Tipo VP.014, incluye 
acero de refuerzo, anclajes epoxicos y endurecedor superficial m $ 53.222,43 $ 58.911,91 $ 63.418,67 $ 65.815,90 $ 69.027,71 $ 71.492,00 6,114%

Alfajia fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI, ancho 22 cm, Tipo VP.015, incluye 
acero de refuerzo, anclajes epoxicos y endurecedor superficial m $ 61.620,60 $ 68.207,85 $ 73.425,75 $ 76.201,24 $ 79.919,86 $ 82.773,00 6,114%

Alfajia doble fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI, ancho 42 cm, Tipo VP.016, 
incluye acero de refuerzo. m $ 95.368,15 $ 105.563,00 $ 113.638,57 $ 117.934,11 $ 123.689,29 $ 128.105,00 6,114%

BORDILLOS Y SARDINELES
Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (12 cm x 20 cm) Tipo BS.002, 
incluye soldado y acero de refuerzo m $ 46.709,21 $ 51.702,43 $ 55.657,66 $ 57.761,52 $ 60.580,28 $ 62.743,00 6,114%

Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 30 cm) Tipo BS.001, 
incluye soldado y acero de refuerzo m $ 48.108,04 $ 53.250,79 $ 57.324,47 $ 59.491,34 $ 62.394,52 $ 64.622,00 6,114%

Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) Tipo BS.008, 
incluye soldado y acero de refuerzo m $ 49.389,99 $ 54.669,78 $ 58.852,01 $ 61.076,62 $ 64.057,16 $ 66.344,00 6,114%

Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 40 cm) Tipo BS.011, 
incluye soldado y acero de refuerzo m $ 53.529,15 $ 59.251,41 $ 63.784,14 $ 66.195,18 $ 69.425,51 $ 71.904,00 6,114%

Bordillo recto remate biselado en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 40 cm) 
Tipo BS.012, incluye soldado y acero de refuerzo m $ 59.421,49 $ 65.773,65 $ 70.805,33 $ 73.481,77 $ 77.067,68 $ 79.819,00 6,114%

Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 50 cm) Tipo BS.009, 
incluye soldado y acero de refuerzo m $ 62.639,02 $ 69.335,13 $ 74.639,26 $ 77.460,63 $ 81.240,71 $ 84.141,00 6,114%

Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (25 cm x 30 cm) Tipo BS.010, 
incluye soldado y acero de refuerzo m $ 84.825,20 $ 93.893,02 $ 101.075,83 $ 104.896,50 $ 110.015,45 $ 113.943,00 6,114%

Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (20 cm x 30 cm) Tipo BS.014, 
incluye soldado y acero de refuerzo m $ 82.737,01 $ 91.581,60 $ 98.587,59 $ 102.314,20 $ 107.307,14 $ 111.138,00 6,114%

Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (20 cm x 40 cm) Tipo BS.014, 
incluye soldado y acero de refuerzo m $ 96.262,98 $ 106.553,49 $ 114.704,83 $ 119.040,68 $ 124.849,86 $ 129.307,00 6,114%

Bordillo de cierre oculto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 25 cm) y 
remate en ladrillo  Fachaleta (25x6x5cm) Tipo BS.006, incluye solado y acero de refuerzo m $ 58.598,13 $ 64.862,26 $ 69.824,23 $ 72.463,58 $ 75.999,81 $ 78.713,00 6,114%

Bordillo de cierre oculto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 25 cm) y 
remate en platina de acero 4" x 1/4" Tipo BS.007, incluye solado y acero de refuerzo m $ 71.563,52 $ 79.213,66 $ 85.273,50 $ 88.496,84 $ 92.815,49 $ 96.129,00 6,114%

Bordillo recto con apoyo en cimentación, remate biselado en concreto 3000 psi mezclado 
en sitio (10 cm x 45 cm) Tipo BS.013, incluye soldado y acero de refuerzo m $ 136.261,69 $ 150.828,07 $ 162.366,41 $ 168.503,86 $ 176.726,85 $ 183.036,00 6,114%

Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto,  achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m m $ 59.640,36 $ 66.015,91 $ 71.066,13 $ 73.752,43 $ 77.351,55 $ 80.113,00 6,114%
Franja de ajuste predio en concreto 3000 psi mezclado en sitio m3 $ 557.717,35 $ 617.337,34 $ 664.563,64 $ 689.684,15 $ 723.340,74 $ 749.164,00 6,114%
OBRAS DE DRENAJE
Sumidero en concreto 3000 psi mezclado en sitio. m3 $ 739.232,10 $ 818.256,02 $ 880.852,60 $ 914.148,83 $ 958.759,29 $ 992.987,00 6,114%
Canaleta en Concreto 3000 PSI Mezclado en Sitio. Área Transversal hasta 625 cm2 m3 $ 712.568,03 $ 788.741,56 $ 849.080,29 $ 881.175,52 $ 924.176,89 $ 957.170,00 6,114%

Canaleta en Concreto 3000 PSI Mezclado en Sitio. Área Transversal de 625 a 1600 cm2 m3 $ 703.909,30 $ 779.157,21 $ 838.762,73 $ 870.467,96 $ 912.946,80 $ 945.539,00 6,114%

Empalme a canal existente und $ 108.868,06 $ 120.506,05 $ 129.724,76 $ 134.628,36 $ 141.198,22 $ 146.239,00 6,114%
Cuneta concreto reforzado 3500 psi Mezclado en sitio, seccion semicircular m3 $ 729.764,90 $ 807.776,76 $ 869.571,69 $ 902.441,50 $ 946.480,64 $ 980.270,00 6,114%
Canal en concreto 3500 psi Mezclado en sitio, seccion Rectangular libre de 0.40 m, 
alturas de 0.40 m a 1.15m m3 $ 729.565,38 $ 807.555,92 $ 869.333,95 $ 902.194,77 $ 946.221,88 $ 980.002,00 6,114%

ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
Acero de refuerzo figurado kg $ 5.342,94 $ 5.914,10 $ 6.366,53 $ 6.607,18 $ 6.929,61 $ 7.177,00 6,114%
Malla electro soldada kg $ 5.771,00 $ 6.387,92 $ 6.876,59 $ 7.136,53 $ 7.484,79 $ 7.752,00 6,114%
Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte 
para superficies metálicas de interior Kg $ 14.751,34 $ 16.328,25 $ 17.577,36 $ 18.241,79 $ 19.131,99 $ 19.815,00 6,114%

Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado 
epóxico para superficies metálicas de exterior Kg $ 15.475,69 $ 17.130,04 $ 18.440,49 $ 19.137,54 $ 20.071,45 $ 20.788,00 6,114%

Lamina colaborante prefomada de 2", Calibre 20, acero al carbono galvanizada m2 $ 85.213,06 $ 94.322,34 $ 101.538,00 $ 105.376,13 $ 110.518,49 $ 114.464,00 6,114%
ANCLAJES
Anclaje con varilla de 3/8" L=0,45m y epóxico de fijación, embebida 16 cm en muro de 
mampostería existente und $ 7.059,65 $ 7.814,32 $ 8.412,12 $ 8.730,10 $ 9.156,13 $ 9.483,00 6,114%

Anclaje con varilla de 5/8" L=0,90m y epóxico de fijación, embebida 20 cm en placa de 
concreto existente und $ 12.461,40 $ 13.793,52 $ 14.848,73 $ 15.410,01 $ 16.162,02 $ 16.739,00 6,114%

Anclaje con varilla de 1/2" L=0,40m y epóxico de fijación, embebida 10 cm en placa de 
concreto existente und $ 7.698,39 $ 8.521,35 $ 9.173,23 $ 9.519,98 $ 9.984,55 $ 10.341,00 6,114%

Anclaje con varilla de 1/4" L=0,45m y epóxico de fijación, embebida 16 cm en muro de 
mampostería existente und $ 6.647,96 $ 7.358,63 $ 7.921,57 $ 8.221,00 $ 8.622,19 $ 8.930,00 6,114%

Anclaje de piso a techo con guaya de 3/8" galvanizada L=5.20 m. Incluye tensor, perro y 
carcamo de 3/8" embebida en concreto und $ 47.875,77 $ 52.993,69 $ 57.047,71 $ 59.204,11 $ 62.093,27 $ 64.310,00 6,114%
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CUBIERTAS Y CANALES
CUBIERTAS
Cubierta en panel  doble tendido tipo sándwich, cara externa en acero galvanizado pre 
pintado calibre 26, cara interna en acero galvanizado pre pintado calibre 28 y aislante en 
espuma de poliuretano expandido de alta densidad PUR, espesor 5 cm. Incluye remates 
en acero galvanizado pre pintado calibre 24.

m2 $ 177.400,91 $ 196.365,06 $ 211.386,99 $ 219.377,42 $ 230.083,04 $ 238.297,00 6,114%

Cubierta en Teja en acero galvalume prepintado calibre 26 sencilla sin aislamiento m2 $ 188.136,66 $ 208.248,47 $ 224.179,48 $ 232.653,46 $ 244.006,95 $ 252.718,00 6,114%
Cubierta en panel doble tendido tipo sándwich, lamina externa en acero espesor 0.4 mm 
color blanco RAL 9002 doblada acabado en 5 trapecios, lamina interna en acero espesor 
0.35 mm color blanco RAL 9002 doblado acabado liso y aislante en espuma de 
poliisocianurato PIR, espesor 50 mm. Incluye remates en acero galvanizado espesor 0.5 
mm color blanco RAL 9002

m2 $ 184.847,67 $ 204.607,88 $ 220.260,39 $ 228.586,23 $ 239.741,24 $ 248.300,00 6,114%

Cubierta en teja plana de barro de 30x20 cm. Incluye impermeabilizacion  manto alfastico 
de 2,5 mm, listones madera 4x4 y panel osb de 15mm m2 $ 144.488,64 $ 159.934,48 $ 172.169,46 $ 178.677,47 $ 187.396,93 $ 194.087,00 6,114%

Cubierta inclinada cara externa lamina de fibrocemento de 20 mm por la parte externa, 
lamina de yeso carton ST de 1/2" por la parte interior, incluye estrcutura en perfileria m2 $ 93.970,06 $ 104.015,46 $ 111.972,65 $ 116.205,21 $ 121.876,03 $ 126.227,00 6,114%

Pergola entre muros Sunkeen Lite motorizada o similar. m2 $ 1.567.232,78 $ 1.734.769,96 $ 1.867.479,87 $ 1.938.070,60 $ 2.032.648,45 $ 2.105.214,00 6,114%
Membrana para tensoestrcutura en lona recubierta en PVC tipo I, color blanco, incluye 
elementos de conexión a  estructura metálica m2 $ 220.095,28 $ 243.623,47 $ 262.260,66 $ 272.174,12 $ 285.456,21 $ 295.647,00 6,114%

Impermeabilización placa de cubierta con manto asfáltico 4.2mm modificado con 
polipropileno atáctico. Incluye pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica m2 $ 67.681,94 $ 74.917,14 $ 80.648,30 $ 83.696,81 $ 87.781,21 $ 90.915,00 6,114%

Cubierta en madera y teja de barro, incluye estructura de soporte en correas de 8x10  
en madera Zapan, lamina OSB x 15 mm, impermeabilizacion en manto asfaltico 2mm, 
Cerchas en  vigas en madera Zapan o similar de 18x18 y 11x8 cm y elementos de 
fijacion

m2 $ 387.443,09 $ 428.860,76 $ 461.668,61 $ 479.119,68 $ 502.500,72 $ 520.440,00 6,114%

Laminas de policarbonato, espesor 6 mm con protección Anti UV Alveolar o similar, 
unidas con perfiles H, remates en perfil U Aluminio 6 mm, sello en cinta de aluminio y 
papel de 25 mm y fijación con tornillo auto perforante a estructura metálica o madera

m2 $ 56.888,86 $ 62.970,28 $ 67.787,51 $ 70.349,87 $ 73.782,95 $ 76.417,00 6,114%

CANALES Y BAJANTES
Canal en PVC con perfil "pecho de paloma" , incluye accesorios de conexión m $ 50.664,49 $ 56.080,52 $ 60.370,68 $ 62.652,70 $ 65.710,15 $ 68.056,00 6,114%
Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte. m $ 125.701,63 $ 139.139,13 $ 149.783,27 $ 155.445,08 $ 163.030,80 $ 168.851,00 6,114%

MUROS DIVISORIOS
MAMPOSTERÍA
Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) m2 $ 35.668,97 $ 39.481,99 $ 42.502,36 $ 44.108,95 $ 46.261,47 $ 47.913,00 6,114%
Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm), para alturas mayores a 3 m m2 $ 43.471,59 $ 48.118,70 $ 51.799,78 $ 53.757,81 $ 56.381,19 $ 58.394,00 6,114%
Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) por metro lineal m $ 20.666,76 $ 22.876,03 $ 24.626,05 $ 25.556,92 $ 26.804,09 $ 27.761,00 6,114%
Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (30x20x10cm), puesto en soga para altura 
mayor a 3 m m2 $ 60.820,32 $ 67.322,01 $ 72.472,14 $ 75.211,59 $ 78.881,92 $ 81.698,00 6,114%

Muro en mampostería tipo H-15 ladrillo cocido (15x30x20cm) m2 $ 80.570,65 $ 89.183,66 $ 96.006,21 $ 99.635,24 $ 104.497,44 $ 108.228,00 6,114%
Muro en mampostería tipo H-15 ladrillo cocido (15x30x20cm) por metro lineal m $ 40.329,25 $ 44.640,45 $ 48.055,44 $ 49.871,94 $ 52.305,69 $ 54.173,00 6,114%
Muro en Ladrillo prensado liviano (6x 24 x 12cm) m2 $ 115.386,49 $ 127.721,30 $ 137.491,98 $ 142.689,18 $ 149.652,41 $ 154.995,00 6,114%
Muro en Ladrillo prensado liviano (6x 24 x 12cm) por metro lineal m $ 57.075,72 $ 63.177,11 $ 68.010,16 $ 70.580,95 $ 74.025,30 $ 76.668,00 6,114%
Muro en ladrillo a la vista (25x6.5x12cm) por metro lineal m $ 44.271,13 $ 49.003,71 $ 52.752,50 $ 54.746,54 $ 57.418,17 $ 59.468,00 6,114%
DIVISIONES SISTEMA LIVIANO
Muro liviano una cara en lamina de yeso regular 1/2" m2 $ 41.614,92 $ 46.063,56 $ 49.587,42 $ 51.461,82 $ 53.973,16 $ 55.900,00 6,114%
Muro liviano una cara en lamina de fibrocemento e= 10 mm, por metro lineal m $ 38.960,20 $ 43.125,05 $ 46.424,11 $ 48.178,94 $ 50.530,08 $ 52.334,00 6,114%
Muro liviano doble cara en lamina de yeso regular 1/2" m2 $ 52.188,39 $ 57.767,32 $ 62.186,52 $ 64.537,17 $ 67.686,59 $ 70.103,00 6,114%
Muro liviano doble cara en lamina de fibrocemento e= 10 mm m2 $ 85.815,33 $ 94.988,98 $ 102.255,64 $ 106.120,90 $ 111.299,60 $ 115.273,00 6,114%
Muro liviano doble cara en lámina de fibrocemento e= 10 mm por la parte externa y 
lámina de yeso cartón ST  e= 1/2" por la parte interior m2 $ 64.267,88 $ 71.138,12 $ 76.580,18 $ 79.474,91 $ 83.353,29 $ 86.329,00 6,114%

Lámina de yeso regular e=1/2" para estampillar muros, incluye pegante, anclajes, 
masillado, lijado.  Incluye una mano de pintura tipo 2. m2 $ 32.291,39 $ 35.743,34 $ 38.477,71 $ 39.932,16 $ 41.880,85 $ 43.376,00 6,114%

Cortina para ducha 100% trevira, impermeable, fungicida, antibacterial, antiestatica, 
lavable con costuras laterales, cita de refuerzo con ojales en acero inoxidable, distancia 
entre ojales 20 cm, contrapesos en acero inoxidable, incluye tubo cromado.

m2 $ 102.345,16 $ 113.285,86 $ 121.952,22 $ 126.562,02 $ 132.738,24 $ 137.477,00 6,114%

Cortina anti fluido con malla tipo hospotalaria, incluye ganchos plasticos y riel anclado a 
cieloraso. m2 $ 102.179,89 $ 113.102,92 $ 121.755,29 $ 126.357,64 $ 132.523,90 $ 137.255,00 6,114%

CIELOS RASOS
Cielo raso en lámina de yeso regular 1/2", incluye acabado en pintura vinilo tipo 2 m2 $ 36.606,24 $ 40.519,45 $ 43.619,19 $ 45.267,99 $ 47.477,07 $ 49.172,00 6,114%
Cielo raso descolgado en lámina de yeso regular 1/2", incluye estructura en acero 
galvanizadoacabado en pintura vinilo tipo 2 m2 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 #DIV/0!

Cielo raso Techstyle Modulacion 1.20x1.20 o similar, incluye estructura de soporte de 
aluminio 3" x 1 1/2", perfileria de ensamble 15/16 del cielo raso m2 $ 550.438,09 $ 609.279,92 $ 655.889,84 $ 680.682,47 $ 713.899,78 $ 739.386,00 6,114%

Cielo raso en madera tipo multipanel 80B o similar, incluye  portapanel, uniones y 
estructura de soporte de aluminio 3" x 1 1/2" m2 $ 277.038,49 $ 306.653,90 $ 330.112,93 $ 342.591,20 $ 359.309,65 $ 372.137,00 6,114%

Cielo raso en lámina de yeso resiste a la humedad 1/2", incluye acabado en pintura 
antibacterial m2 $ 43.378,53 $ 48.015,69 $ 51.688,89 $ 53.642,73 $ 56.260,50 $ 58.269,00 6,114%

Cielo raso módulos en malla expandida enmarcada en Aluzinc de 1,2 mm tipo HD 20 
dimensiones  y separación entre módulos según diseño, estrcutura de nivelacion en 
sistema omega, color según diseño

m2 $ 328.681,19 $ 363.817,21 $ 391.649,23 $ 406.453,57 $ 426.288,50 $ 441.507,00 6,114%

Cielo raso listones de madera natural maciza laminada de bambú, uso exteriores e 
interiores durabilidad DC1 sección 150 x 40 mm modulación lineal y separados cada 200 
mm entre caras interioes, instalado sobre estructura de nivelación sistema omega, Tono 
madera a según diseño

m2 $ 328.681,19 $ 363.817,21 $ 391.649,23 $ 406.453,57 $ 426.288,50 $ 441.507,00 6,114%

RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA
TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA
Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión m $ 7.421,45 $ 8.214,80 $ 8.843,24 $ 9.177,51 $ 9.625,37 $ 9.969,00 6,114%
Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión m $ 8.725,73 $ 9.658,51 $ 10.397,39 $ 10.790,41 $ 11.316,98 $ 11.721,00 6,114%
Red hidráulica PVC RDE 13.5 Diámetro 1", incluye accesorios de conexión m $ 12.490,43 $ 13.825,66 $ 14.883,32 $ 15.445,91 $ 16.199,67 $ 16.778,00 6,114%
Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/4", incluye accesorios de conexión m $ 14.774,41 $ 16.353,80 $ 17.604,86 $ 18.270,33 $ 19.161,92 $ 19.846,00 6,114%
Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 1 1/2", incluye accesorios de conexión m $ 17.957,69 $ 19.877,37 $ 21.397,99 $ 22.206,83 $ 23.290,53 $ 24.122,00 6,114%
Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 2", incluye accesorios de conexión m $ 28.378,55 $ 31.412,21 $ 33.815,25 $ 35.093,46 $ 36.806,02 $ 38.120,00 6,114%
Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 2 1/2", incluye accesorios de conexión m $ 54.811,09 $ 60.670,40 $ 65.311,68 $ 67.780,47 $ 71.088,15 $ 73.626,00 6,114%
Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 3", incluye accesorios de conexión m $ 66.175,91 $ 73.250,12 $ 78.853,75 $ 81.834,42 $ 85.827,94 $ 88.892,00 6,114%
Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 4", incluye accesorios de conexión m $ 122.860,05 $ 135.993,79 $ 146.397,31 $ 151.931,13 $ 159.345,37 $ 165.034,00 6,114%
TUBERÍAS ACERO  INOXIDABLE

Red hidráulica ACERO INOXIDABLE Diámetro 3", incluye accesorios de conexión m $ 39.716,57 $ 43.962,27 $ 47.325,38 $ 49.114,28 $ 51.511,06 $ 53.350,00 6,114%

PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA
Punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión und $ 26.952,92 $ 29.834,19 $ 32.116,50 $ 33.330,51 $ 34.957,03 $ 36.205,00 6,114%
Punto hidráulico PVC de 3/4", incluye accesorios de conexión und $ 32.683,72 $ 36.177,61 $ 38.945,19 $ 40.417,32 $ 42.389,69 $ 43.903,00 6,114%
Punto hidráulico PVC de 1", incluye accesorios de conexión und $ 33.784,76 $ 37.396,36 $ 40.257,18 $ 41.778,90 $ 43.817,71 $ 45.382,00 6,114%
Punto hidráulico PVC de 1 1/4", incluye accesorios de conexión und $ 57.293,10 $ 63.417,73 $ 68.269,19 $ 70.849,76 $ 74.307,23 $ 76.960,00 6,114%
Conexión de red Acueducto existente, incluye accesorios de conexion und $ 135.700,37 $ 150.206,74 $ 161.697,56 $ 167.809,73 $ 175.998,84 $ 182.282,00 6,114%
Prueba Red hidraulica und $ 18.904,64 $ 20.925,54 $ 22.526,35 $ 23.377,84 $ 24.518,68 $ 25.394,00 6,114%
Sistema de bombeo hidroneumático, potencia bomba 2.8 HP, diametro de succion 3", 
diametro de impulsion inicial 2 1/2", caudal 3.13 Lps, HBD 21.79 m.c.a, tipo de tanque 
hidroflo volumen 20 litros, presion de encendido 40 psi y de apagado 60 psi, incluye 
variadores de velocidad y accesorios de conexión

und $ 3.224.342,62 $ 3.569.024,85 $ 3.842.055,25 $ 3.987.284,93 $ 4.181.864,44 $ 4.331.157,00 6,114%

Bomba eyectora potencia de 0.5 HP, caudal de 1 Lps, HBD 4 m.c.a, incluye accesorios 
de conexión und $ 2.944.532,53 $ 3.259.303,06 $ 3.508.639,74 $ 3.641.266,33 $ 3.818.960,12 $ 3.955.297,00 6,114%

Pasamuros 4" H.G. 304 schedule 40, L=65cm und $ 256.974,74 $ 284.445,34 $ 306.205,40 $ 317.779,97 $ 333.287,63 $ 345.186,00 6,114%
Pasamuros 4" A.N. placa antivortice 0.25x0.25 m und $ 872.010,50 $ 965.228,42 $ 1.039.068,40 $ 1.078.345,18 $ 1.130.968,43 $ 1.171.344,00 6,114%
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RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión m $ 19.181,57 $ 21.232,09 $ 22.856,34 $ 23.720,31 $ 24.877,86 $ 25.766,00 6,114%
Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión m $ 28.039,08 $ 31.036,45 $ 33.410,74 $ 34.673,67 $ 36.365,74 $ 37.664,00 6,114%
Red sanitaria PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión m $ 38.279,03 $ 42.371,05 $ 45.612,44 $ 47.336,59 $ 49.646,62 $ 51.419,00 6,114%
Red sanitaria PVC Diámetro 6", incluye accesorios de conexión m $ 65.977,89 $ 73.030,92 $ 78.617,79 $ 81.589,54 $ 85.571,11 $ 88.626,00 6,114%
Bajante sanitario PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión m $ 20.168,72 $ 22.324,76 $ 24.032,60 $ 24.941,03 $ 26.158,15 $ 27.092,00 6,114%
Bajante sanitario PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión m $ 29.026,22 $ 32.129,12 $ 34.587,00 $ 35.894,39 $ 37.646,04 $ 38.990,00 6,114%
Bajante sanitario PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión m $ 39.265,43 $ 43.462,90 $ 46.787,81 $ 48.556,39 $ 50.925,94 $ 52.744,00 6,114%
Red montante de ventilacion PVC  3" m $ 29.419,29 $ 32.564,21 $ 35.055,38 $ 36.380,47 $ 38.155,84 $ 39.518,00 6,114%
Red ventilación PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión m $ 14.574,90 $ 16.132,96 $ 17.367,13 $ 18.023,61 $ 18.903,16 $ 19.578,00 6,114%
Red ventilación PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión m $ 16.737,54 $ 18.526,78 $ 19.944,08 $ 20.697,96 $ 21.708,02 $ 22.483,00 6,114%
PUNTOS SANITARIOS PVC
Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión und $ 28.356,21 $ 31.387,49 $ 33.788,64 $ 35.065,85 $ 36.777,06 $ 38.090,00 6,114%
Punto sanitario PVC de 3", incluye accesorios de conexión und $ 38.149,49 $ 42.227,67 $ 45.458,09 $ 47.176,40 $ 49.478,61 $ 51.245,00 6,114%
Punto sanitario PVC de 4", incluye accesorios de conexión und $ 49.503,89 $ 54.795,85 $ 58.987,74 $ 61.217,47 $ 64.204,89 $ 66.497,00 6,114%
Punto ventilación PVC de 2", incluye accesorios de conexión und $ 20.383,12 $ 22.562,08 $ 24.288,08 $ 25.206,17 $ 26.436,23 $ 27.380,00 6,114%
Punto ventilación PVC de 3", incluye accesorios de conexión und $ 22.545,76 $ 24.955,90 $ 26.865,03 $ 27.880,52 $ 29.241,09 $ 30.285,00 6,114%
Conexión de red sanitaria y/o agua lluvia pozo existente und $ 461.992,61 $ 511.379,62 $ 550.500,17 $ 571.309,07 $ 599.188,95 $ 620.580,00 6,114%
Conexión a red de alcantarillado, incluye perforacion y reparacion de pozo existente 
diametro de tuberia 6" und $ 137.787,82 $ 152.517,34 $ 164.184,91 $ 170.391,10 $ 178.706,19 $ 185.086,00 6,114%

RED AGUA LLUVIA
TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA
Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión m $ 28.650,27 $ 31.712,99 $ 34.139,03 $ 35.429,48 $ 37.158,44 $ 38.485,00 6,114%
Red agua lluvia PVC Diámetro 4", incluye accesorio de conexión m $ 39.750,81 $ 44.000,17 $ 47.366,18 $ 49.156,63 $ 51.555,47 $ 53.396,00 6,114%
Red agua lluvia PVC Diámetro 6", incluye accesorio de conexión m $ 67.449,67 $ 74.660,04 $ 80.371,53 $ 83.409,58 $ 87.479,97 $ 90.603,00 6,114%
Red agua lluvia PVC Diámetro 8", incluye accesorio de conexión m $ 39.750,81 $ 44.000,17 $ 47.366,18 $ 49.156,63 $ 51.555,47 $ 53.396,00 6,114%
Red agua lluvia PVC Diámetro 10", incluye accesorio de conexión m $ 45.404,19 $ 50.257,89 $ 54.102,62 $ 56.147,70 $ 58.887,71 $ 60.990,00 6,114%
Bajante agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión m $ 29.510,86 $ 32.665,57 $ 35.164,49 $ 36.493,70 $ 38.274,60 $ 39.641,00 6,114%
Bajante agua lluvia PVC Diámetro 6", incluye accesorios de conexión m $ 58.872,08 $ 65.165,51 $ 70.150,67 $ 72.802,37 $ 76.355,12 $ 79.081,00 6,114%
PUNTOS AGUA LLUVIA PVC
Punto agua lluvia PVC de 3", incluye accesorio de conexión und $ 27.284,95 $ 30.201,71 $ 32.512,14 $ 33.741,10 $ 35.387,66 $ 36.651,00 6,114%
Punto agua lluvia PVC de 4", incluye accesorio de conexión und $ 35.022,04 $ 38.765,90 $ 41.731,49 $ 43.308,94 $ 45.422,42 $ 47.044,00 6,114%

RED ALCANTARILLADO
TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL
Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"),  incluye 
accesorios de conexión m $ 48.180,25 $ 53.330,72 $ 57.410,52 $ 59.580,64 $ 62.488,17 $ 64.719,00 6,114%

Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"),  incluye 
accesorios de conexión m $ 62.368,78 $ 69.036,00 $ 74.317,26 $ 77.126,45 $ 80.890,22 $ 83.778,00 6,114%

Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 200mm (8"),  incluye 
accesorios de conexión m $ 79.225,43 $ 87.694,63 $ 94.403,26 $ 97.971,71 $ 102.752,73 $ 106.421,00 6,114%

Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 250mm (10"), 
incluye accesorios de conexión m $ 101.266,45 $ 112.091,83 $ 120.666,85 $ 125.228,06 $ 131.339,19 $ 136.028,00 6,114%

Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 315mm (12"), 
incluye accesorios de conexión m $ 143.860,32 $ 159.238,99 $ 171.420,77 $ 177.900,48 $ 186.582,02 $ 193.243,00 6,114%

Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 355mm (14"), 
incluye accesorios de conexión m $ 134.006,00 $ 148.331,24 $ 159.678,58 $ 165.714,43 $ 173.801,29 $ 180.006,00 6,114%

TUBERÍAS DRENAJES
Tubería PVC Drenaje 100 mm sin filtro, incluye accesorios de conexión m $ 17.992,68 $ 19.916,10 $ 21.439,68 $ 22.250,10 $ 23.335,91 $ 24.169,00 6,114%
SUMIDEROS PREFABRICADOS

Sumidero prefabricado en concreto polímero en forma de V con reja, conexión macho 
hembra, L: 100 cm, Ancho: 20 cm, Altura 27 cm, antivandalico, antiruido y anticorrosivo m $ 467.069,04 $ 516.998,72 $ 556.549,12 $ 577.586,68 $ 605.772,91 $ 627.399,00 6,114%

Sumidero prefabricado en concreto polímero en forma de V con reja, conexión macho 
hembra, L: 100 cm, Ancho: 25 cm, Altura: 32 cm, antivandalico, antiruido y anticorrosivo m $ 444.344,61 $ 491.845,05 $ 529.471,20 $ 549.485,21 $ 576.300,09 $ 596.874,00 6,114%

Sistema prefabricado de drenaje en Rejilla ranurada simple en acero galvanizado, incluye 
Canal de Hormigón polimérico (204mm x 300mm; Ancho interior 150 mm, Sección 
Hidráulica 380 cm2, longitud 1m), sistema registrable para mantenimiento y concreto 
3000 PSI para base y apoyo de canal 

m $ 508.747,24 $ 563.132,32 $ 606.211,94 $ 629.126,75 $ 659.828,14 $ 683.384,00 6,114%

Sistema prefabricado de drenaje en Rejilla ranurada doble en acero galvanizado, incluye 
Canal de Hormigón polimérico (204mm x 300mm; Ancho interior 150 mm, Sección 
Hidráulica 380 cm2, longitud 1m), sistema registrable para mantenimiento y concreto 
3000 PSI para base y apoyo de canal 

m $ 631.796,38 $ 699.335,41 $ 752.834,57 $ 781.291,71 $ 819.418,75 $ 848.672,00 6,114%

Canal de Hormigon Polimerico tipo U150.10R, ancho interior 150 mm,  Seccion hidraulica 
305 cm2, incluye Rejilla Ranurada doble  en acero galvanizado m $ 553.785,15 $ 612.984,78 $ 659.878,12 $ 684.821,51 $ 718.240,80 $ 743.882,00 6,114%

Canal de Hormigon Polimerico tipo U150.20R, ancho interior 150 mm,  Seccion hidraulica 
380 cm2, incluye Rejilla Ranurada doble  en acero galvanizado m $ 576.074,07 $ 637.656,39 $ 686.437,11 $ 712.384,43 $ 747.148,79 $ 773.822,00 6,114%

Canal de Hormigon Polimerico tipo SU200 10R, ancho interior 200 mm,  Seccion 
hidraulica 465 cm2, incluye Rejilla Ranurada simple en acero galvanizado m $ 534.136,80 $ 591.236,03 $ 636.465,59 $ 660.523,98 $ 692.757,56 $ 717.489,00 6,114%

Arqueta registrable para mantenimiento de hormigón polimérico Tipo 
AU150+GDR150UOCMA, ancho interior 150 mm, Longitud 0.50 m, incluye Rejilla 
Ranurada simple en acero galvanizado 

und $ 1.196.510,10 $ 1.324.417,03 $ 1.425.734,93 $ 1.479.627,71 $ 1.551.833,54 $ 1.607.234,00 6,114%

Arqueta registrable para mantenimiento de hormigón polimérico Tipo 
AU200+GDR200UOCMA, ancho interior 150 mm, Longitud 0.50 m, incluye Rejilla 
Ranurada simple en acero galvanizado 

und $ 1.864.131,04 $ 2.063.406,65 $ 2.221.257,26 $ 2.305.220,78 $ 2.417.715,55 $ 2.504.028,00 6,114%

Canal 1  Monoblock MultiDrain ACO RD 150V TIPO 0,0% o similar, incluye reja y 
accesorios de conexión m $ 560.262,64 $ 620.154,71 $ 667.596,55 $ 692.831,70 $ 726.641,88 $ 752.583,00 6,114%

CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
CAJAS DE INSPECCIÓN
Caja de inspección 0.40x0.40 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto und $ 273.311,01 $ 302.527,96 $ 325.671,35 $ 337.981,73 $ 354.475,23 $ 367.130,00 6,114%
Caja de inspección 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto und $ 322.511,91 $ 356.988,43 $ 384.298,05 $ 398.824,51 $ 418.287,15 $ 433.220,00 6,114%
Caja de inspección 0.80x0.80  H= 0.80 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto und $ 467.389,15 $ 517.353,05 $ 556.930,56 $ 577.982,54 $ 606.188,09 $ 627.829,00 6,114%
Caja de inspección 1.00x1.00  H= 1.00 m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto und $ 679.902,93 $ 752.584,55 $ 810.157,27 $ 840.781,21 $ 881.811,34 $ 913.292,00 6,114%
Caja en concreto reforzado 3000 psi para rejilla de 0.24x0.24 m, incluye acero de 
refuerzo und $ 102.510,43 $ 113.468,79 $ 122.149,15 $ 126.766,39 $ 132.952,59 $ 137.699,00 6,114%

Rejilla en hierro fundido 0.24 x 0.24 m und $ 153.865,03 $ 170.313,20 $ 183.342,16 $ 190.272,49 $ 199.557,79 $ 206.682,00 6,114%
Trampa de arena 0.50x0.70 H=0.60m en ladrillo temosa, incluye tapa en concreto und $ 300.081,54 $ 332.160,26 $ 357.570,52 $ 371.086,68 $ 389.195,71 $ 403.090,00 6,114%
POZOS DE INSPECCIÓN
Cilindro en mamposteria D=1.20 m und $ 1.270.752,90 $ 1.406.596,39 $ 1.514.201,01 $ 1.571.437,81 $ 1.648.123,97 $ 1.706.962,00 6,114%
Base, cono de reduccion, cubierta y tapa para pozo de inspeccion D=1.20 M und $ 1.266.304,80 $ 1.401.672,78 $ 1.508.900,75 $ 1.565.937,19 $ 1.642.354,93 $ 1.700.987,00 6,114%
Mamposteria para Pozos en ladrillo, incluye friso esmaltado y escalones metalicos. m2 $ 294.562,17 $ 326.050,86 $ 350.993,75 $ 364.261,32 $ 382.037,27 $ 395.676,00 6,114%
Tapa de alcantarilla vehicular núcleo en concreto, incluye acero de refuerzo, tapa  y aros 
en HF und $ 487.609,24 $ 539.734,67 $ 581.024,37 $ 602.987,09 $ 632.412,86 $ 654.990,00 6,114%

RED DE GAS
TUBERIAS RED DE GAS 
Tubería gas HG 1/2", incluye accesorios de conexión, aislante térmico y soporte de 
tubería m $ 30.383,36 $ 33.631,34 $ 36.204,14 $ 37.572,65 $ 39.406,20 $ 40.813,00 6,114%

Tubería gas Pealpe 1/2", incluye accesorios de conexión m $ 12.174,78 $ 13.476,27 $ 14.507,20 $ 15.055,57 $ 15.790,29 $ 16.354,00 6,114%
Tubería gas Pealpe 1", incluye accesorios de conexión m $ 10.041,18 $ 11.114,58 $ 11.964,85 $ 12.417,12 $ 13.023,08 $ 13.488,00 6,114%
Tuberia Polietileno 1-1/4", incluye accesorios de instalacion y regulador m $ 17.441,04 $ 19.305,49 $ 20.782,36 $ 21.567,93 $ 22.620,45 $ 23.428,00 6,114%
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Tubería montante gas Pealpe 1/2", incluye accesorios de conexión m $ 24.683,08 $ 27.321,70 $ 29.411,81 $ 30.523,58 $ 32.013,13 $ 33.156,00 6,114%
PUNTOS Y APARATOS RED DE GAS
Punto de gas HG 1/2". Incluye accesorios de conexión und $ 25.847,41 $ 28.610,49 $ 30.799,20 $ 31.963,41 $ 33.523,22 $ 34.720,00 6,114%
Punto de gas diametro 1". Incluye accesorios de conexión und $ 91.960,78 $ 101.791,39 $ 109.578,43 $ 113.720,50 $ 119.270,06 $ 123.528,00 6,114%
Válvula de bola de 1/2". Incluye cajilla para red de gas und $ 33.765,41 $ 37.374,93 $ 40.234,11 $ 41.754,96 $ 43.792,60 $ 45.356,00 6,114%
Valvula de bola H.G o similar 1", incluye accesorios de instalación und $ 40.696,27 $ 45.046,70 $ 48.492,77 $ 50.325,79 $ 52.781,69 $ 54.666,00 6,114%
Caja registro para valvula de gas, 15x15cm Plastica und $ 11.265,81 $ 12.470,12 $ 13.424,09 $ 13.931,52 $ 14.611,37 $ 15.133,00 6,114%
Caja para medidor de gas Caudal 6 m3/h und $ 854.798,75 $ 946.176,73 $ 1.018.559,25 $ 1.057.060,79 $ 1.108.645,36 $ 1.148.224,00 6,114%
Rejilla plástica para red de gas 25x25cm und $ 16.820,17 $ 18.618,25 $ 20.042,54 $ 20.800,15 $ 21.815,20 $ 22.594,00 6,114%
Medidor de gas Natural Metrex Ref. G4, Caudal 6 m3/h, incluye regulador y accesorios 
de conexión und $ 34.882,83 $ 38.611,81 $ 41.565,61 $ 43.136,79 $ 45.241,87 $ 46.857,00 6,114%

Prueba estaqueidad red de gas und $ 10.160,29 $ 11.246,43 $ 12.106,78 $ 12.564,42 $ 13.177,56 $ 13.648,00 6,114%
EQUIPOS DE COCINA
Estufa gas insdustrial en acero inoxidable de 4 puestos, estructura en tubo de acero 4x4 
cm, parrillas de 40x 40 cm fundidas en hierro gris, quemadores tipo estrella, bases 
nivelables al piso en acero. 

und $ 3.735.241,33 $ 4.134.538,62 $ 4.450.830,83 $ 4.619.072,23 $ 4.844.482,96 $ 5.017.431,00 6,114%

Campana extractora tipo pared en acero inoxidable C-22 tipo 304, dimensiones 222cm x 
80 cm x 50 cm, canal grasero, recipientes recolectores, filtros e iluminación. und $ 5.538.048,80 $ 6.130.066,21 $ 6.599.016,28 $ 6.848.459,09 $ 7.182.663,90 $ 7.439.085,00 6,114%

Freidora, plancha, parrilla industrial en acero inoxidable, estufa baja y estufa de tres 
puestos., mueble cocina caliente, con almacenamiento inferior de menajes y zona de 
descomide con compartimiento de basuras. Mesón superior en acero inoxidable y 
compartimentos inferiores en melaminco color RAL: 9010 BLANCO PURO y lamina 
metálica de protección inferior.

und $ 173.911,65 $ 192.502,81 $ 207.229,28 $ 215.062,54 $ 225.557,59 $ 233.610,00 6,114%

Extractor de gases y aire caliente de cocina general (cocina caliente) conectado a 
extracción sobre cielo raso y salida superior por cubierta, metálico y con protección a 
altas temperaturas.

und $ 173.911,65 $ 192.502,81 $ 207.229,28 $ 215.062,54 $ 225.557,59 $ 233.610,00 6,114%

RED CONTRAINCENDIOS
TUBERIAS RED CONTRAINCENDIOS
Red Tubería 4" acero negro schedule 40 m $ 103.649,44 $ 114.729,57 $ 123.506,38 $ 128.174,92 $ 134.429,85 $ 139.229,00 6,114%
Red Tubería 2 1/2" acero negro schedule 40 m $ 69.030,14 $ 76.409,47 $ 82.254,79 $ 85.364,02 $ 89.529,79 $ 92.726,00 6,114%
Redf Tubería 1 1/2" acero negro schedule 40 m $ 56.875,46 $ 62.955,45 $ 67.771,54 $ 70.333,30 $ 73.765,57 $ 76.399,00 6,114%
Red Tubería 4" acero inoxidable m $ 30.054,31 $ 33.267,12 $ 35.812,05 $ 37.165,75 $ 38.979,43 $ 40.371,00 6,114%
Tuberia 4" PVC C900 - UL/FM DR 18 (235 psi) m $ 156.950,78 $ 173.728,82 $ 187.019,08 $ 194.088,40 $ 203.559,91 $ 210.827,00 6,114%
PUNTOS Y APARATOS RED CONTRAINCENDIOS
Gabinete C.I. Tipo III, accesorios und $ 1.102.129,84 $ 1.219.947,52 $ 1.313.273,51 $ 1.362.915,25 $ 1.429.425,51 $ 1.480.456,00 6,114%
Extintor ABC 20 LB, Incluye soporte und $ 34.696,72 $ 38.405,80 $ 41.343,84 $ 42.906,64 $ 45.000,48 $ 46.607,00 6,114%
Extintor tipo K 1.5 galones, Incluye soporte und $ 34.696,72 $ 38.405,80 $ 41.343,84 $ 42.906,64 $ 45.000,48 $ 46.607,00 6,114%
Siamesa 4" con 2 salidas 2 1/2" und $ 1.738.451,75 $ 1.924.292,24 $ 2.071.500,60 $ 2.149.803,32 $ 2.254.713,72 $ 2.335.207,00 6,114%
Cabezal de mangueras  4" con 2 salidas de 2 1/2" und $ 1.076.178,21 $ 1.191.221,66 $ 1.282.350,12 $ 1.330.822,95 $ 1.395.767,11 $ 1.445.596,00 6,114%
Codo HMS 90x4" H.D C-900 listado und $ 367.068,91 $ 406.308,57 $ 437.391,18 $ 453.924,57 $ 476.076,08 $ 493.072,00 6,114%
Restrictor HD  para PVC C900 / PVC C907 UL/FM und $ 287.341,72 $ 318.058,55 $ 342.390,03 $ 355.332,37 $ 372.672,59 $ 385.977,00 6,114%
Soporte antisimico transversal y/o longitudinal de 2 1/2" y/o 4" listado und $ 184.691,33 $ 204.434,84 $ 220.074,10 $ 228.392,90 $ 239.538,48 $ 248.090,00 6,114%
Válvula angular restrictora de 1 1/2" para salida de gabinete contra incendios listada und $ 227.845,04 $ 252.201,67 $ 271.495,10 $ 281.757,61 $ 295.507,39 $ 306.057,00 6,114%
Válvula angular estándar de 2 1/2" para salida de gabinete contra incendios listada und $ 511.160,75 $ 565.803,84 $ 609.087,83 $ 632.111,35 $ 662.958,39 $ 686.626,00 6,114%
Válvula de corte tipo indicador de 4" FL x FL hd listada und $ 815.333,06 $ 902.492,17 $ 971.532,82 $ 1.008.256,76 $ 1.057.459,69 $ 1.095.211,00 6,114%

Equipo bombeo, 1 bomba listada 100 HP, Q=400 gpm, 162 psi, jockey 3 HP, accesorios und $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 #DIV/0!

Sistema de bombeo (Bombas centrifugas de alto caballaje 14 HP, Bomba tipo jokey 
sostenedora de presion 2HP, Valvula de compuerta abierta 4" Hierro Fundido, Valvula de 
retencion 4" Hierro fundido, Mamometro de glicerina, Valvula Siameza Tipo cuadrada 4" 
en material de bronce o similar, Medidor de caudal 4" Cabezal de Pruebas, incluye 
valvula de globo angular 2-1/2",  en material de bronce o similar, en general todo incluye 
accesorios, pruebas hidraulicas y de rendimientos)

und $ 62.449.749,20 $ 69.125.627,39 $ 74.413.737,88 $ 77.226.577,18 $ 80.995.234,14 $ 83.886.764,00 6,114%

Hidrante tipo tráfico 4", válvula y accesorios de conexión und $ 310.724,24 $ 343.940,66 $ 370.252,12 $ 384.247,65 $ 402.998,94 $ 417.386,00 6,114%

APARATOS HIDROSANITARIOS
APARATOS BAÑOS Y ASEO
Sanitario  institucional con fluxometro en porcelana blanca und $ 198.800,21 $ 220.051,95 $ 236.885,92 $ 245.840,21 $ 257.837,21 $ 267.042,00 6,114%
Sanitario descarga doble botón superior para discapacitados. und $ 737.799,78 $ 816.670,57 $ 879.145,87 $ 912.377,59 $ 956.901,61 $ 991.063,00 6,114%
Sanitario tipo institucional según requerimienro ADA und $ 487.850,44 $ 540.001,65 $ 581.311,78 $ 603.285,37 $ 632.725,69 $ 655.314,00 6,114%
Sanitario Suspend LK o similar con tapa taza mate und $ 1.616.945,86 $ 1.789.797,37 $ 1.926.716,87 $ 1.999.546,77 $ 2.097.124,65 $ 2.171.992,00 6,114%
Sanitario redondo infantil uso institucional color blanco und $ 361.805,62 $ 400.482,65 $ 431.119,57 $ 447.415,89 $ 469.249,78 $ 486.002,00 6,114%
Orinal uso institucional color blanco und $ 568.266,25 $ 629.013,91 $ 677.133,48 $ 702.729,12 $ 737.022,30 $ 763.334,00 6,114%
Orinal institucional en porcelana blanca con griferia antivandalico und $ 2.422.178,93 $ 2.681.109,86 $ 2.886.214,76 $ 2.995.313,68 $ 3.141.484,99 $ 3.253.636,00 6,114%
Lavamanos rectangular, incluye grifería tipo push und $ 239.377,36 $ 264.966,80 $ 285.236,76 $ 296.018,71 $ 310.464,42 $ 321.548,00 6,114%
Lavamanos de colgar para discapacitados, incluye grifería tipo push und $ 467.624,40 $ 517.613,45 $ 557.210,88 $ 578.273,45 $ 606.493,19 $ 628.145,00 6,114%
Lavamanos especificacion ADA color blanco, incluye griferia antivandalica monocontrol 
tipo push und $ 584.380,68 $ 646.850,97 $ 696.335,07 $ 722.656,54 $ 757.922,18 $ 784.980,00 6,114%

Lavamanos de semipedestal en ceramica color blanco con especificacion ADA und $ 600.203,28 $ 664.365,01 $ 715.188,94 $ 742.223,08 $ 778.443,56 $ 806.234,00 6,114%
Lavamanos de colgar tipo institucional según requerimiento ADA, incluye brazos de 
soporte para intalacion en muro liviano tipo drywall y griferia tipo push con manija para 
discapacitados

und $ 982.805,94 $ 1.087.867,90 $ 1.171.089,79 $ 1.215.356,99 $ 1.274.666,41 $ 1.320.172,00 6,114%

Lavamanos Vessel Mink o similar, incluye Griferia Lavamanos Ins Alta Sensor Smart e 
touch und $ 2.573.948,32 $ 2.849.103,39 $ 3.067.059,80 $ 3.182.994,66 $ 3.338.324,80 $ 3.457.503,00 6,114%

Lavamanos institucional aguajet  ref:O12911001 o similar color blanco con griferia en 
acero inoxidable sistema de sensor und $ 1.221.035,36 $ 1.351.564,04 $ 1.454.958,68 $ 1.509.956,12 $ 1.583.641,98 $ 1.640.178,00 6,114%

Lavamanos quirurgico de personal en acero inoxidable, incluye griferia und $ 482.134,53 $ 533.674,71 $ 574.500,83 $ 596.216,96 $ 625.312,35 $ 647.636,00 6,114%
Lavamanos de colgar tipo institucional según requerimiento ADA, incluye brazos de 
soporte para intalacion en mamposteria y griferia tipo push con manija para 
discapacitados

und $ 736.308,64 $ 815.020,03 $ 877.369,06 $ 910.533,61 $ 954.967,65 $ 989.060,00 6,114%

Lavamanos en superficie solida Corian Ref. Glacer White 12mm, incluye mediacaña y 
salpicadero de 7cm y nariz de 14cm por el frente, 3 pocetas ovaladas y soportes 
estructurales. Dimensiones 253cm longitud x 20cm alto x 50 cm profundidad

und $ 6.171.044,49 $ 6.830.729,14 $ 7.353.279,92 $ 7.631.233,90 $ 8.003.638,12 $ 8.289.368,00 6,114%

Lavamanos en superficie solida Corian Ref. Glacer White 12mm, incluye mediacaña y 
salpicadero de 6cm y nariz de 20cm por el frente, 3 pocetas ovaladas y soportes 
estructurales. Dimensiones 288cm longitud x 20cm alto x 50 cm profundidad

und $ 6.263.145,97 $ 6.932.676,28 $ 7.463.026,01 $ 7.745.128,40 $ 8.123.090,66 $ 8.413.085,00 6,114%

Poceta acero inoxidable 304 calibre 18, Ancho 50 cm Largo 50 cm , profundidad 30 cm, 
incluiye griferia con valvua de piso para accionar con el pie. und $ 791.546,30 $ 876.162,60 $ 943.189,04 $ 978.841,59 $ 1.026.609,06 $ 1.063.259,00 6,114%

Regadera vanity, incluye grifería monocontrol und $ 328.884,43 $ 364.042,17 $ 391.891,40 $ 406.704,89 $ 426.552,09 $ 441.780,00 6,114%
Ducha sencilla griferia ultraahorro con sierre 90°, regadera tipo lluvia. und $ 92.680,67 $ 102.588,23 $ 110.436,23 $ 114.610,72 $ 120.203,73 $ 124.495,00 6,114%
Teleducha, incluye griferia und $ 83.364,59 $ 92.276,26 $ 99.335,39 $ 103.090,27 $ 108.121,08 $ 111.981,00 6,114%
Dispensador de jabón en acero inoxidable und $ 142.771,19 $ 158.033,43 $ 170.122,98 $ 176.553,63 $ 185.169,45 $ 191.780,00 6,114%
Portarrollo Quadratta Negro o similar und $ 340.749,52 $ 377.175,64 $ 406.029,58 $ 421.377,49 $ 441.940,72 $ 457.718,00 6,114%
Toallero Aro Loft NR o similar und $ 165.966,85 $ 183.708,71 $ 197.762,43 $ 205.237,84 $ 215.253,45 $ 222.938,00 6,114%
Dispensador de jabón en acero inoxidable und $ 142.771,19 $ 158.033,43 $ 170.122,98 $ 176.553,63 $ 185.169,45 $ 191.780,00 6,114%
Dispensador de jabón en espuma en acero inoxidable "Luxury" ó similar und $ 142.237,41 $ 157.442,59 $ 169.486,95 $ 175.893,56 $ 184.477,17 $ 191.063,00 6,114%
Porta rollos en acero inoxidable und $ 142.771,19 $ 158.033,43 $ 170.122,98 $ 176.553,63 $ 185.169,45 $ 191.780,00 6,114%
Dispensador de papel higienico  en acero inoxidable "Jumbo Luxury" ó similar und $ 299.697,40 $ 331.735,06 $ 357.112,79 $ 370.611,65 $ 388.697,50 $ 402.574,00 6,114%
Dispensador de toallas en acero inoxidable und $ 220.559,08 $ 244.136,84 $ 262.813,31 $ 272.747,65 $ 286.057,74 $ 296.270,00 6,114%
Lavamanos en corian m $ 3.280.479,58 $ 3.631.162,85 $ 3.908.946,81 $ 4.056.705,00 $ 4.254.672,20 $ 4.406.564,00 6,114%
APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA
Válvula de corte tipo pesado Red White 1/2". und $ 72.663,07 $ 80.430,76 $ 86.583,71 $ 89.856,57 $ 94.241,58 $ 97.606,00 6,114%
Válvula de corte tipo pesado Red White 3/4" und $ 101.955,81 $ 112.854,89 $ 121.488,28 $ 126.080,54 $ 132.233,27 $ 136.954,00 6,114%
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Valvula Compuerta de 1", Incluye Tapa Caja Registro 30cm x 30cm und $ 65.664,47 $ 72.684,00 $ 78.244,33 $ 81.201,97 $ 85.164,62 $ 88.205,00 6,114%
Válvula de bola 1" und $ 61.975,71 $ 68.600,91 $ 73.848,88 $ 76.640,37 $ 80.380,42 $ 83.250,00 6,114%
Válvula de cheque 1/2" und $ 48.119,21 $ 53.263,15 $ 57.337,78 $ 59.505,15 $ 62.409,00 $ 64.637,00 6,114%
Cañones de reigo 3/4", Presion minina 29 psi und $ 52.050,66 $ 57.614,88 $ 62.022,42 $ 64.366,86 $ 67.507,97 $ 69.918,00 6,114%
Tanque plástico de almacenamiento de 250 Lts, incluye accesorios. und $ 306.999,00 $ 339.817,19 $ 365.813,21 $ 379.640,94 $ 398.167,42 $ 412.382,00 6,114%
Tanque Plastico de 500 lts  incluye accesorios. und $ 241.942,00 $ 267.805,60 $ 288.292,73 $ 299.190,19 $ 313.790,67 $ 324.993,00 6,114%
Tanque plástico de almacenamiento de 1000 Lts, incluye accesorios. und $ 454.326,24 $ 502.893,71 $ 541.365,08 $ 561.828,68 $ 589.245,92 $ 610.282,00 6,114%
Válvula de corte tipo pesado Red White 1". und $ 147.546,85 $ 163.319,61 $ 175.813,56 $ 182.459,31 $ 191.363,33 $ 198.195,00 6,114%
Válvula de corte tipo pesado Red White 1 1/4". und $ 149.855,40 $ 165.874,94 $ 178.564,38 $ 185.314,11 $ 194.357,44 $ 201.296,00 6,114%
Válvula de corte tipo pesado Red White 1 1/2". und $ 174.589,11 $ 193.252,68 $ 208.036,51 $ 215.900,29 $ 226.436,23 $ 234.520,00 6,114%
Válvula de corte tipo pesado Red White 2". und $ 147.546,85 $ 163.319,61 $ 175.813,56 $ 182.459,31 $ 191.363,33 $ 198.195,00 6,114%
Válvula de corte tipo pesado Red White 2 1/2". und $ 147.546,85 $ 163.319,61 $ 175.813,56 $ 182.459,31 $ 191.363,33 $ 198.195,00 6,114%
Válvula de corte tipo pesado Red White 4". und $ 147.546,85 $ 163.319,61 $ 175.813,56 $ 182.459,31 $ 191.363,33 $ 198.195,00 6,114%
Tapa plástica para válvulas de corte 0.15x0.15 m en pared und $ 14.522,79 $ 16.075,27 $ 17.305,03 $ 17.959,16 $ 18.835,57 $ 19.508,00 6,114%
Cañones de reigo 3/4", Presion minina 29 psi und $ 52.050,66 $ 57.614,88 $ 62.022,42 $ 64.366,86 $ 67.507,97 $ 69.918,00 6,114%
Llave manguera 1/2". Incluye accesorios de conexión, válvula de cierre rápido 1/2" y 
caja prefabricada en concreto con tapa und $ 342.723,06 $ 379.360,16 $ 408.381,21 $ 423.818,02 $ 444.500,34 $ 460.369,00 6,114%

Caja prefabricada en concreto con tapa en HD para válvulas 20x20 cm und $ 36.864,57 $ 40.805,39 $ 43.927,00 $ 45.587,44 $ 47.812,11 $ 49.519,00 6,114%

Caja para valvula en piso (en concreto)  incluye válvula de bola 1/2", tubería y accesorios und $ 50.342,14 $ 55.723,72 $ 59.986,58 $ 62.254,07 $ 65.292,07 $ 67.623,00 6,114%

Caja para conexión a bebedero incluye válvula de bola 1/2", tubería y accesorios und $ 33.145,28 $ 36.688,51 $ 39.495,18 $ 40.988,10 $ 42.988,32 $ 44.523,00 6,114%
Medidor hidráulico de 1/2". Incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja 
prefabricada en concreto con tapa. und $ 652.881,52 $ 722.674,55 $ 777.959,16 $ 807.366,01 $ 846.765,47 $ 876.995,00 6,114%

Medidor hidráulico de 3/4". Incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja 
prefabricada en concreto con tapa. und $ 762.486,58 $ 843.996,40 $ 908.562,12 $ 942.905,77 $ 988.919,57 $ 1.024.224,00 6,114%

Medidor hidráulico de 1". Incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja 
prefabricada en concreto con tapa. und $ 607.488,50 $ 672.429,02 $ 723.869,84 $ 751.232,12 $ 787.892,25 $ 816.020,00 6,114%

Rejilla 5" x 4" tragante cupula plastica und $ 18.579,31 $ 20.565,44 $ 22.138,70 $ 22.975,54 $ 24.096,75 $ 24.957,00 6,114%
Rejilla de piso aluminio diametro 2", incluye accesorios und $ 22.285,94 $ 24.668,31 $ 26.555,44 $ 27.559,23 $ 28.904,12 $ 29.936,00 6,114%
Rejilla de piso aluminio diametro 3", incluye accesorios und $ 26.268,77 $ 29.076,90 $ 31.301,28 $ 32.484,47 $ 34.069,71 $ 35.286,00 6,114%
Rejilla de piso aluminio diametro 4", incluye accesorios und $ 34.234,41 $ 37.894,07 $ 40.792,97 $ 42.334,94 $ 44.400,89 $ 45.986,00 6,114%
Rejilla metálica, ancho 20 cm en ángulo, platinas a lo largo del canal y soporte cada 0.5m 
en platina 2 1/2" x 3/16" m $ 172.033,40 $ 190.423,77 $ 204.991,19 $ 212.739,86 $ 223.121,56 $ 231.087,00 6,114%

Tapa rejilla prefabricada en concreto para canal Dim: 1.00x0.30x0.06m und $ 42.635,57 $ 47.193,31 $ 50.803,59 $ 52.723,97 $ 55.296,90 $ 57.271,00 6,114%

Sistema hidroneumatico para sistema de agua potable, incluye dos bombas de potencia 
1 HP, Q=0.76 L/S y motor 110/220v, Tanque Hidroneumatico de 100 lts y Tablero und $ 5.869.820,96 $ 6.497.304,82 $ 6.994.348,64 $ 7.258.735,01 $ 7.612.961,28 $ 7.884.744,00 6,114%

MESONES
Mesón en acero inoxidable cal. 18 de dimensiones 250X60X90 cm. Incluye una poceta 
para lavados de 45X50X20 cm, dos entrepaños, y grifería. und $ 1.826.949,34 $ 2.022.250,22 $ 2.176.952,36 $ 2.259.241,16 $ 2.369.492,13 $ 2.454.083,00 6,114%

Mesón en concreto a la vista  hidrofugo m $ 392.367,65 $ 434.311,75 $ 467.536,60 $ 485.209,49 $ 508.887,71 $ 527.055,00 6,114%
Meson en concreto de 2500 psi acabado en granito pulido, incluye dilataciones, 
mediacaña en granito en superficie de trabajo, friso y  mediacaña en mortero en la parte 
inferior y perforaciones.

m $ 338.136,49 $ 374.283,28 $ 402.915,95 $ 418.146,17 $ 438.551,70 $ 454.208,00 6,114%

Mesa de Trabajo con entrepaño L:215 cm, A: 60 cm en acero inoxidable AISI SAE 304  
calibre 18, con salpicadero trasero redondo de 150 mm, bisel frontal y laterales recto de 
50 mm, 1 tanque martillado de 60x40x30cm en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20, 
estructura en tuberia redonda en acero inoxidable de 2" calibre 18, refuerzos 
longitudinales en tuberia redonda en acero inoxidable de 1" calibre 18 y niveladores en 
acero inoxidable

und $ 2.898.066,76 $ 3.207.870,09 $ 3.453.272,16 $ 3.583.805,84 $ 3.758.695,57 $ 3.892.881,00 6,114%

Mesón cocina en superficie solida Corian Ref. Glacer White 12mm, incluye mediacaña y 
salpicadero de 6cm y nariz de 4cm por el frente, 1 poceta ovaladas y soportes 
estructurales. Dimensiones 320cm longitud x 4cm alto x 60 cm profundidad

und $ 5.124.881,13 $ 5.672.730,92 $ 6.106.694,84 $ 6.337.527,90 $ 6.646.799,27 $ 6.884.090,00 6,114%

Mueble de entrega de alimentos en acero inoxidable, con listones de entrega de 
bandejas, almacenamiento inferior de menajes y bandejas, de 0,60x4,30M und $ 2.797.573,80 $ 3.096.634,44 $ 3.333.526,97 $ 3.459.534,29 $ 3.628.359,56 $ 3.757.892,00 6,114%

Mueble de recibo de bandejas y menajes, con almacenamiento inferior de menajes y 
zona de descomide con compartimiento de basuras. Mesón superior en acero inoxidable 
y compartimentos inferiores en melaminco color RAL: 9010 BLANCO PURO y lamina 
metálica de protección inferior, incluye Poceta de trabajo con griferia para cocina fría y 
zona de trabajo sucio (descomide) con almacenamiento inferior

und $ 332.988,59 $ 368.585,08 $ 396.781,83 $ 411.780,19 $ 431.875,06 $ 447.293,00 6,114%

Gabinete de quimicos para zona sucia (descomide) mesón superior en acero inoxidable 
con compartimentos inferiores en melaminco color RAL: 9010 BLANCO PURO y lamina 
met á lica de protección inferior.

und $ 1.751.114,89 $ 1.938.309,07 $ 2.086.589,72 $ 2.165.462,81 $ 2.271.137,39 $ 2.352.217,00 6,114%

Mueble superior de recibo de bandejas y menajes, con almacenamiento de menajes y 
bandejas en melaminco color RAL: 9010 BLANCO PURO. und $ 1.487.292,68 $ 1.646.284,26 $ 1.772.225,01 $ 1.839.215,12 $ 1.928.968,81 $ 1.997.833,00 6,114%

Mesón mueble tarima en superficie solida Corian Ref. Glacer White 12mm, incluye 
mediacaña y salpicadero de 7cm y nariz de 4cm por el frente, 1 poceta ovalada y 
soportes estructurales. Dimensiones 180cm longitud x 4cm alto x 50 cm profundidad

und $ 3.025.219,32 $ 3.348.615,27 $ 3.604.784,33 $ 3.741.045,18 $ 3.923.608,19 $ 4.063.681,00 6,114%

Meson de baño en MARMOLTECH CAVA ANTRACITE o similar cortada de placa 
320X160 espesor de 12 mm ancho estandar frentes 4 cm  y salpicadero 7 cm m $ 865.667,02 $ 958.206,82 $ 1.031.509,64 $ 1.070.500,71 $ 1.122.741,14 $ 1.162.823,00 6,114%

ACABADOS DE PARED
FRISOS Y ESTUCOS PARED
Friso  liso pared  con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones m2 $ 19.687,80 $ 21.792,43 $ 23.459,55 $ 24.346,32 $ 25.534,42 $ 26.446,00 6,114%
Friso  liso pared  con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones por metro lineal m $ 14.464,72 $ 16.011,00 $ 17.235,84 $ 17.887,36 $ 18.760,26 $ 19.430,00 6,114%
Friso  liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones m2 $ 22.786,96 $ 25.222,89 $ 27.152,44 $ 28.178,80 $ 29.553,92 $ 30.609,00 6,114%
Friso  liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones 
por metro lineal m $ 16.826,13 $ 18.624,84 $ 20.049,64 $ 20.807,51 $ 21.822,92 $ 22.602,00 6,114%

Friso  liso en muros de tapia pisada  con mortero 1:4 impermeabilizado e=3 cm, incluye 
filos y dilataciones, y malla con vena m2 $ 41.454,86 $ 45.886,39 $ 49.396,70 $ 51.263,89 $ 53.765,57 $ 55.685,00 6,114%

Friso  liso pared  con mortero 1:3 e=3 cm,  para muro en mampostería, incluye malla 
gallinero, chafarriada, e imprimante de vinilo sellador para superficies porosas, filos y 
dilataciones

m2 $ 46.572,23 $ 51.550,80 $ 55.494,44 $ 57.592,13 $ 60.402,63 $ 62.559,00 6,114%

Pulida de friso con endurecedor superficial m2 $ 26.431,06 $ 29.256,54 $ 31.494,66 $ 32.685,16 $ 34.280,20 $ 35.504,00 6,114%
Estuco plástico pared interior y/o exterior m2 $ 10.113,39 $ 11.194,52 $ 12.050,90 $ 12.506,42 $ 13.116,73 $ 13.585,00 6,114%
Estuco plástico pared interior y/o exterior por metro lineal m $ 8.290,97 $ 9.177,28 $ 9.879,34 $ 10.252,78 $ 10.753,11 $ 11.137,00 6,114%
Estuco plástico bajo placa interior y/o exterior m2 $ 11.967,08 $ 13.246,36 $ 14.259,71 $ 14.798,73 $ 15.520,90 $ 16.075,00 6,114%
PINTURA PARED
Pintura vinilo tipo 1 pared  interior, sobre estuco, tres manos m2 $ 11.366,31 $ 12.581,37 $ 13.543,84 $ 14.055,80 $ 14.741,72 $ 15.268,00 6,114%
Pintura  vinilo tipo 1 pared  interior, sobre estuco, tres manos por metro lineal m $ 8.151,76 $ 9.023,18 $ 9.713,46 $ 10.080,63 $ 10.572,56 $ 10.950,00 6,114%
Pintura acrílica antibacterial pared interior , sobre estuco, dos manos m2 $ 12.082,47 $ 13.374,09 $ 14.397,21 $ 14.941,42 $ 15.670,56 $ 16.230,00 6,114%
Pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, dos manos. m2 $ 13.022,72 $ 14.414,84 $ 15.517,58 $ 16.104,14 $ 16.890,03 $ 17.493,00 6,114%
Pintura acrílica exterior pared, sobre friso, dos manos m2 $ 15.302,23 $ 16.938,04 $ 18.233,80 $ 18.923,04 $ 19.846,48 $ 20.555,00 6,114%
Pintura acrílica exterior pared, sobre friso, dos manos por metro lineal. m $ 12.145,75 $ 13.444,13 $ 14.472,61 $ 15.019,67 $ 15.752,63 $ 16.315,00 6,114%
Pintura acrílica exterior alta resistencia sobre mampostería a la vista, dos manos. 
Incluye recubrimiento sellador acrílico de superficies porosas. m2 $ 18.835,40 $ 20.848,91 $ 22.443,85 $ 23.292,23 $ 24.428,89 $ 25.301,00 6,114%

Pintura acrílica exterior alta resistencia sobre mampostería a la vista, dos manos. 
Incluye recubrimiento sellador acrílico de superficies porosas, por metro lineal m $ 16.045,94 $ 17.761,25 $ 19.119,99 $ 19.842,72 $ 20.811,05 $ 21.554,00 6,114%

Pintura epoxica poliamida para muros m2 $ 17.418,71 $ 19.280,77 $ 20.755,75 $ 21.540,32 $ 22.591,48 $ 23.398,00 6,114%
Pintura epoxica poliamida para muros por metro lineal m $ 13.507,35 $ 14.951,29 $ 16.095,06 $ 16.703,46 $ 17.518,59 $ 18.144,00 6,114%
Muro de arte urbano pintura acrílica para exterior m2 $ 66.730,53 $ 73.864,02 $ 79.514,62 $ 82.520,27 $ 86.547,26 $ 89.637,00 6,114%
PINTURA CIELO RASO Y BAJO PLACA
Pintura vinilo tipo 1 cielo raso, dos manos. m2 $ 12.416,73 $ 13.744,08 $ 14.795,50 $ 15.354,77 $ 16.104,08 $ 16.679,00 6,114%
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Pintura acrílica antibacterial cielo raso, dos manos m2 $ 13.132,89 $ 14.536,80 $ 15.648,87 $ 16.240,39 $ 17.032,92 $ 17.641,00 6,114%
Pintura vinilo tipo 2 bajo placa, sobre estuco, tres manos. m2 $ 11.425,86 $ 12.647,29 $ 13.614,81 $ 14.129,45 $ 14.818,96 $ 15.348,00 6,114%
ENCHAPES PARED
Enchape pared cerámico tipo institucional 30,5 cm x 60 cm m2 $ 38.061,65 $ 42.130,44 $ 45.353,41 $ 47.067,77 $ 49.364,68 $ 51.127,00 6,114%
Enchape pared cerámica tipo rectificado 30 cm x 60 cm m2 $ 52.777,99 $ 58.419,96 $ 62.889,09 $ 65.266,29 $ 68.451,29 $ 70.895,00 6,114%
Enchape ceramico pared tipo Ferrara Gris 45 cm  x  90.1 cm m2 $ 61.625,82 $ 68.213,62 $ 73.431,96 $ 76.207,68 $ 79.926,62 $ 82.780,00 6,114%
FACHADAS
Fachada Acabado en ladrillo gran formato en arcilla 39 x 11.5 x 5 a la vista cm color 
terracota para fachada de muro existente m2 $ 99.320,45 $ 109.937,80 $ 118.348,04 $ 122.821,60 $ 128.815,29 $ 133.414,00 6,114%

Fachada tradicional TP 50mm color clear/whit, ancho del panel 600mm, conectores de 
aluminio, perfil freno TP, UPD de aluminio, cinta de ventilación, angulos de fijación, angulo 
de aluminio de remate

m2 $ 912.445,46 $ 1.009.985,88 $ 1.087.249,80 $ 1.128.347,84 $ 1.183.411,22 $ 1.225.659,00 6,114%

Panel arquitectónico termoestable no poroso, impermeable, monolítico, a una cara con 
sistema de fijación flexible m2 $ 696.606,22 $ 771.073,42 $ 830.060,54 $ 861.436,83 $ 903.474,94 $ 935.729,00 6,114%

Sistema de aislamiento y acabado exterior (EIFS). m2 $ 322.861,06 $ 357.374,90 $ 384.714,08 $ 399.256,28 $ 418.739,98 $ 433.689,00 6,114%
Fachada en celosía en acero estructural, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica Kg $ 12.214,24 $ 13.519,94 $ 14.554,22 $ 15.104,37 $ 15.841,46 $ 16.407,00 6,114%

Fachada en listones metálicos 4 x 4 c, acabado en pintura electrostática RAL 7035 Gris 
Luminoso, incluye tubería en aluminio 2"x2", acabado en pintura electrostática RAL 6019 
verde blanquecino (altura variable 2,50 - 3,00 m según fachada)

m2 $ 274.643,58 $ 304.002,98 $ 327.259,21 $ 339.629,61 $ 356.203,53 $ 368.920,00 6,114%

ACABADOS DE PISOS
MORTEROS DE NIVELACIÓN
Alistado de piso en mortero 1:3 e=4cm. m2 $ 33.458,69 $ 37.035,43 $ 39.868,64 $ 41.375,67 $ 43.394,81 $ 44.944,00 6,114%
Alistado de piso en mortero 1:3 e=6cm. m2 $ 47.819,94 $ 52.931,89 $ 56.981,18 $ 59.135,06 $ 62.020,86 $ 64.235,00 6,114%
Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm. m2 $ 41.948,44 $ 46.432,72 $ 49.984,83 $ 51.874,25 $ 54.405,72 $ 56.348,00 6,114%
JUNTAS Y TRATAMIENTO DE GRIETAS
Tratamiento de grieta horizontal 13-16 mm, con rollo de espuma continuo y sellante 
autonivelante, incluye limpieza m $ 27.746,51 $ 30.712,61 $ 33.062,12 $ 34.311,87 $ 35.986,29 $ 37.271,00 6,114%

Cordón para juntas con sellador Elastomérico de Juntas y Adhesivo Multiuso de un 
Componente a Base de Poliuretano m $ 19.288,78 $ 21.350,75 $ 22.984,08 $ 23.852,88 $ 25.016,90 $ 25.910,00 6,114%

Cordón para juntas con sellador Elastomérico de Juntas y Adhesivo Multiuso de un 
Componente a Base de Poliuretano, incluye corte m $ 24.716,58 $ 27.358,79 $ 29.451,73 $ 30.565,01 $ 32.056,58 $ 33.201,00 6,114%

ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR
Enchape de piso cerámica tipo rectificado 30 cm x 60 cm m2 $ 57.597,58 $ 63.754,76 $ 68.632,00 $ 71.226,29 $ 74.702,13 $ 77.369,00 6,114%
Piso baldosa de granito color blanco Huila grano 5 de 30 x 30 cm, incluye destronque y 
brillada m2 $ 112.952,87 $ 125.027,53 $ 134.592,14 $ 139.679,72 $ 146.496,09 $ 151.726,00 6,114%

Mantenimiento pulida y brillada de piso granito existente m2 $ 29.436,41 $ 32.583,17 $ 35.075,78 $ 36.401,64 $ 38.178,04 $ 39.541,00 6,114%
Piso en concreto 3500 psi premezclado. Coloreado con pigmentos líquidos sintéticos 
Acabado con helicóptero y endurecedor superficial de pisos m3 $ 718.682,23 $ 795.509,36 $ 856.365,82 $ 888.736,45 $ 932.106,79 $ 965.383,00 6,114%

Piso en granito pulido fundido en sitio de 1,5 cms de espesor m2 $ 89.222,69 $ 98.760,59 $ 106.315,78 $ 110.334,51 $ 115.718,84 $ 119.850,00 6,114%
Piso en granito lavado de 1.5 cm de espesor, incluye color mineral m2 $ 78.764,61 $ 87.184,55 $ 93.854,17 $ 97.401,85 $ 102.155,06 $ 105.802,00 6,114%
Piso en granito lavado de 1.5 cm de espesor, incluye color mineral, por metro lineal m $ 42.065,31 $ 46.562,10 $ 50.124,10 $ 52.018,79 $ 54.557,30 $ 56.505,00 6,114%
Piso en gres trafico alto uso institucional color Sahara 30,5x30,5 m2 $ 41.451,14 $ 45.882,27 $ 49.392,26 $ 51.259,29 $ 53.760,74 $ 55.680,00 6,114%
Piso en tablón de gres 20 cm x 20cm m2 $ 53.845,54 $ 59.601,63 $ 64.161,15 $ 66.586,44 $ 69.835,86 $ 72.329,00 6,114%
Piso en tablón de liston gres 25 cm x 7 cm, por metro lineal m $ 16.149,42 $ 17.875,79 $ 19.243,29 $ 19.970,68 $ 20.945,25 $ 21.693,00 6,114%
Piso vinilo alto trafico espesor 2 mm. m2 $ 115.917,28 $ 128.308,84 $ 138.124,46 $ 143.345,57 $ 150.340,83 $ 155.708,00 6,114%
Piso vinilo alto trafico espesor 2 mm sobre enchape existente m2 $ 123.332,03 $ 136.516,23 $ 146.959,72 $ 152.514,79 $ 159.957,52 $ 165.668,00 6,114%
Piso en madera cedro, espesor 20 mm m2 $ 138.489,84 $ 153.294,40 $ 165.021,42 $ 171.259,23 $ 179.616,68 $ 186.029,00 6,114%
Piso laminado madera e =  8 mm, Incluye aislante acústico de 2  mm y película de 
polietileno de alta densidad m2 $ 81.257,04 $ 89.943,42 $ 96.824,09 $ 100.484,04 $ 105.387,66 $ 109.150,00 6,114%

Cinta Antideslizante 24mm m $ 5.913,93 $ 6.546,13 $ 7.046,91 $ 7.313,29 $ 7.670,17 $ 7.944,00 6,114%
Pintura epoxica poliamida para pisos m2 $ 16.934,82 $ 18.745,15 $ 20.179,15 $ 20.941,92 $ 21.963,89 $ 22.748,00 6,114%
Pulida de Mortero con helicóptero y endurecedor superficial de pisos m2 $ 16.345,21 $ 18.092,51 $ 19.476,59 $ 20.212,80 $ 21.199,19 $ 21.956,00 6,114%
GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA
Guarda escoba en enchape de piso cerámica tipo rectificado 7.5 cm x 60 cm m $ 16.105,50 $ 17.827,17 $ 19.190,95 $ 19.916,37 $ 20.888,29 $ 21.634,00 6,114%
Guarda escobas de granito color blanco Huila grano 5 de 30x7 cm. m $ 23.385,50 $ 25.885,41 $ 27.865,64 $ 28.918,97 $ 30.330,21 $ 31.413,00 6,114%
Mediacaña en mortero 1:3 impermeabilizado piso pared pulida, incluye endurecedor de 
cuarzo m $ 37.198,83 $ 41.175,38 $ 44.325,30 $ 46.000,79 $ 48.245,63 $ 49.968,00 6,114%

Mediacaña en ganito pulido altura 9 cm (Piso - Pared), incluye dilaciones. m $ 64.400,39 $ 71.284,79 $ 76.738,08 $ 79.638,78 $ 83.525,15 $ 86.507,00 6,114%
Mediacaña en PVC altura 9 cm (Piso - Pared y/o Pared - Cielo raso). m $ 10.693,32 $ 11.836,44 $ 12.741,93 $ 13.223,57 $ 13.868,88 $ 14.364,00 6,114%
Media caña y esquinera en tablon de gres abrasivo con tratamiento
para cocinas industriales dimension 30 cm x 30 cm color sahara . m $ 11.043,96 $ 12.224,56 $ 13.159,74 $ 13.657,18 $ 14.323,65 $ 14.835,00 6,114%

Guarda escobas recto vinilo en rollo h: 8 cm m $ 15.600,01 $ 17.267,65 $ 18.588,63 $ 19.291,28 $ 20.232,69 $ 20.955,00 6,114%
Guarda escobas en madera zapan ancho de 10 cms m $ 22.730,38 $ 25.160,26 $ 27.085,02 $ 28.108,83 $ 29.480,54 $ 30.533,00 6,114%
ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL
Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 
1:4 y malla gallinero. m2 $ 94.297,62 $ 104.378,04 $ 112.362,96 $ 116.610,28 $ 122.300,86 $ 126.667,00 6,114%

Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, 
negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero. m2 $ 100.655,99 $ 111.416,12 $ 119.939,45 $ 124.473,17 $ 130.547,46 $ 135.208,00 6,114%

Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm (33%) y adoquín cuadrado 20 x 20 x 6 
cm (64%) en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero. m2 $ 109.739,81 $ 121.471,00 $ 130.763,53 $ 135.706,39 $ 142.328,86 $ 147.410,00 6,114%

Piso adoquín peatonal cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla 
gallinero. m2 $ 96.840,67 $ 107.192,94 $ 115.393,20 $ 119.755,06 $ 125.599,11 $ 130.083,00 6,114%

Piso adoquín táctil guía líneas y puntos peatonal cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto 
color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero. m2 $ 96.840,67 $ 107.192,94 $ 115.393,20 $ 119.755,06 $ 125.599,11 $ 130.083,00 6,114%

Piso Loseta en concreto 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 y malla de gallinero m2 $ 86.334,95 $ 95.564,16 $ 102.874,82 $ 106.763,49 $ 111.973,54 $ 115.971,00 6,114%
Piso adoquín demarcador visual amarillo cuadrado 20 x20 x 6 cm en concreto sobre 
mortero 1:4 y malla gallinero m $ 25.828,05 $ 28.589,07 $ 30.776,13 $ 31.939,47 $ 33.498,12 $ 34.694,00 6,114%

Piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 20 x 20 x 6 cm  en concreto sobre 
mortero 1:4 y malla gallinero, por metro lineal m $ 21.176,71 $ 23.440,50 $ 25.233,70 $ 26.187,53 $ 27.465,48 $ 28.446,00 6,114%

Piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 20 x 20 x 6 cm doble  en concreto 
sobre mortero 1:4 y malla gallinero m $ 35.680,14 $ 39.494,35 $ 42.515,67 $ 44.122,76 $ 46.275,95 $ 47.928,00 6,114%

Piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 40 x 40 x 6 cm en concreto sobre 
mortero 1:4 y malla gallinero m $ 31.814,20 $ 35.215,13 $ 37.909,09 $ 39.342,06 $ 41.261,95 $ 42.735,00 6,114%

Piso deck prefabricado en concreto 1x0.145x0.045 m m2 $ 134.772,78 $ 149.180,00 $ 160.592,27 $ 166.662,65 $ 174.795,79 $ 181.036,00 6,114%
Piso deck prefabricado en concreto 1x0.145x0.045 m intercalado con prado japonés. m2 $ 164.417,65 $ 181.993,89 $ 195.916,42 $ 203.322,07 $ 213.244,18 $ 220.857,00 6,114%
Piso deck prefabricado en concreto 2x0.145x0.045 m intercalado con prado japonés. m2 $ 155.163,35 $ 171.750,31 $ 184.889,21 $ 191.878,02 $ 201.241,67 $ 208.426,00 6,114%
Piso en gravilla lavada No 2 m2 $ 42.926,65 $ 47.515,50 $ 51.150,44 $ 53.083,93 $ 55.674,42 $ 57.662,00 6,114%

Piso en concreto premezclado coloreado con pigmentos líquidos sintéticos de 3500 PSI, 
incluye bordillos fundidos monolíticamente y sellante sin color resistente al amarillamiento m3 $ 840.693,60 $ 930.563,74 $ 1.001.751,87 $ 1.039.618,09 $ 1.090.351,45 $ 1.129.277,00 6,114%

Escaleras sobre terreno en concreto premezclado coloreado con pigmentos líquidos 
sintéticos de 3500 PSI, incluye bordillos fundidos monolíticamente y sellante sin color 
resistente al amarillamiento

m3 $ 956.906,43 $ 1.059.199,72 $ 1.140.228,50 $ 1.183.329,14 $ 1.241.075,60 $ 1.285.382,00 6,114%

Piso de caucho zona de juegos e= 2cm m2 $ 238.630,67 $ 264.140,29 $ 284.347,02 $ 295.095,34 $ 309.495,99 $ 320.545,00 6,114%
Piso de caucho zona de juegos e= 4cm m2 $ 314.902,11 $ 348.565,15 $ 375.230,38 $ 389.414,09 $ 408.417,50 $ 422.998,00 6,114%
Piso de caucho zona de juegos e= 5cm m2 $ 332.454,08 $ 367.993,42 $ 396.144,92 $ 411.119,19 $ 431.181,81 $ 446.575,00 6,114%
Piso de caucho zona de juegos e= 12cm m2 $ 559.762,36 $ 619.600,96 $ 667.000,43 $ 692.213,05 $ 725.993,05 $ 751.911,00 6,114%
Suministro y adecuación de piso en corteza de pino fina und $ 47.059,85 $ 52.090,55 $ 56.075,47 $ 58.195,13 $ 61.035,05 $ 63.214,00 6,114%
Grama sintética con base en espuma de polietileno y poliéster textil unido térmicamente, 
sin aditivos E=4.5cm m2 $ 274.154,48 $ 303.461,59 $ 326.676,40 $ 339.024,77 $ 355.569,18 $ 368.263,00 6,114%

Piso gramoquin en concreto 0.29x0.43x0.09 m m2 $ 145.400,60 $ 160.943,92 $ 173.256,13 $ 179.805,21 $ 188.579,70 $ 195.312,00 6,114%
Deck en Madera Plano Pino Inmunizado, incluye estructura en angulos metalicos de 2" y 
1-1/2" x 3/16 galvanizados m2 $ 338.436,50 $ 374.615,36 $ 403.273,44 $ 418.517,17 $ 438.940,81 $ 454.611,00 6,114%

Grama sintética con base en espuma de polietileno y poliéster textil unido térmicamente, 
sin aditivos E=2.5cm m2 $ 177.354,00 $ 196.313,15 $ 211.331,10 $ 219.319,42 $ 230.022,21 $ 238.234,00 6,114%
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ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS
Piso adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla 
gallinero. m2 $ 116.367,67 $ 128.807,38 $ 138.661,14 $ 143.902,53 $ 150.924,98 $ 156.313,00 6,114%

Estampado Sobre Concreto Fresco Colores Gris, Trigo, Ocre, Malva, Terracota, Rojo y 
Marrón m2 $ 48.702,11 $ 53.908,37 $ 58.032,36 $ 60.225,98 $ 63.165,01 $ 65.420,00 6,114%

Estampado Sobre Concreto Fresco Colores Gris, Trigo, Ocre, Malva, Terracota, Rojo y 
Marrón. Metro lineal m $ 24.439,65 $ 27.052,24 $ 29.121,74 $ 30.222,54 $ 31.697,40 $ 32.829,00 6,114%

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 m2 $ 2.307,80 $ 2.554,51 $ 2.749,93 $ 2.853,88 $ 2.993,14 $ 3.100,00 6,114%
Mezcla densa en caliente tipo MDC-10 (Cancha) m3 $ 642.538,09 $ 711.225,41 $ 765.634,15 $ 794.575,12 $ 833.350,39 $ 863.101,00 6,114%
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Vía) m3 $ 557.057,02 $ 616.606,42 $ 663.776,81 $ 688.867,57 $ 722.484,31 $ 748.277,00 6,114%
Sistema de revestimiento acrílico sobre pisos en asfalto (2 capas de regulación o 
nivelación + 2 capas de sellado), incluye demarcación m2 $ 43.241,55 $ 47.864,07 $ 51.525,67 $ 53.473,34 $ 56.082,84 $ 58.085,00 6,114%

Sistema de revestimiento acrílico sobre pisos en concreto (1 capas de imprimación + 2 
capas de regulación o nivelación + 2 capas de sellado) m2 $ 65.170,90 $ 72.137,67 $ 77.656,20 $ 80.591,61 $ 84.524,48 $ 87.542,00 6,114%

Demarcación sobre cancha en asfalto con sistema de revestimiento acrílico m $ 16.746,47 $ 18.536,67 $ 19.954,72 $ 20.709,01 $ 21.719,61 $ 22.495,00 6,114%

PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
PUERTAS
Mantenimiento de puerta metálica existente,  con acabado en pintura anticorrosiva y 
esmalte de interior m2 $ 26.670,03 $ 29.521,05 $ 31.779,41 $ 32.980,68 $ 34.590,13 $ 35.825,00 6,114%

Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y 
poliuretano m2 $ 29.629,97 $ 32.797,42 $ 35.306,42 $ 36.641,00 $ 38.429,08 $ 39.801,00 6,114%

Puerta metálica Batiente tipo doblepánel en lámina cold rolled calibre 20 y marco en 
lámina cold rolled Cal 20. Acabado pintura anticorrosiva y poliuretano color blanco 
acabado mate, manija bari en acero inoxidable roseta cuadrada. Dim 1,0x2,10  m

m2 $ 463.671,36 $ 513.237,82 $ 552.500,52 $ 573.385,04 $ 601.366,23 $ 622.835,00 6,114%

Puerta metálica Batiente tipo doblepánel en lámina cold rolled calibre 20 y marco en 
lámina cold rolled Cal 20. Acabado pintura anticorrosiva y poliuretano color blanco 
acabado mate, manija bari en acero inoxidable roseta cuadrada y Rejilla de ventilacion 
inferior. Dim 0,80 x 2,10 m

m2 $ 463.671,36 $ 513.237,82 $ 552.500,52 $ 573.385,04 $ 601.366,23 $ 622.835,00 6,114%

Puerta metálica Corredera tipo doblepánel en lámina cold rolled calibre 20. Acabado 
pintura anticorrosiva y poliuretano color blanco acabado mate, cerrojo en cromo sanitado 
uso institucional con manija cromada por ambas caras y Rejilla de ventilacion inferior. 
Dim  1,0 x 2,10 m 

m2 $ 366.128,66 $ 405.267,82 $ 436.270,80 $ 452.761,84 $ 474.856,62 $ 491.809,00 6,114%

Puerta entamborada en madera acabado barniz, inlcuye marco en lamina cold rolled 
calible 20 acabado en pintura expoxica, bisagras y manija en acero inoxidable. m2 $ 316.175,12 $ 349.974,25 $ 376.747,28 $ 390.988,32 $ 410.068,55 $ 424.708,00 6,114%

Puerta doble batiente de vidrio templado claro 10 mm, incluye bisagra de piso tipo speedy 
M25, cerradura central, cerradura de piso, manija y accesorios en acero inoxidable m2 $ 753.378,20 $ 833.914,33 $ 897.708,78 $ 931.642,17 $ 977.106,30 $ 1.011.989,00 6,114%

Puerta plegable panel doble de 10 mm, rieles y bisagras en PVC rígido. m2 $ 244.890,78 $ 271.069,60 $ 291.806,43 $ 302.836,71 $ 317.615,14 $ 328.954,00 6,114%
Puerta  ventana vidrio laminado 3+3 mm con pelicula de seguridad, sistema corredera en 
aluminio anodizado 744 m2 $ 4.668.516,58 $ 5.167.581,00 $ 5.562.900,95 $ 5.773.178,61 $ 6.054.909,72 $ 6.271.070,00 6,114%

Puerta cuatro hojas plegables en perfilería de aluminio acabado negro mate, tubo de 2x1 
. 1/2" y vidrio templado incoloro de 6mm. Dimensiones 2.60m x 2.50m und $ 4.702.234,34 $ 5.204.903,20 $ 5.603.078,29 $ 5.814.874,65 $ 6.098.640,53 $ 6.316.362,00 6,114%

Puerta batiente en perfilería de aluminio acabado negro mate, canal 2x1", aleta para 
marco y tubo de 2x1.1/2" con vidrio templado incoloro de 6mm und $ 927.003,98 $ 1.026.100,71 $ 1.104.597,41 $ 1.146.351,20 $ 1.202.293,14 $ 1.245.215,00 6,114%

Puerta y marco en madera cedro o similar con hoja en triplex con bastidor en madera, 
acabado en pintura y tintilla madera y laca catalizada, incluye cerradura y bisagras. 
Dimensiones 1.00m x 2.50m.

m2 $ 509.120,21 $ 563.545,16 $ 606.656,36 $ 629.587,97 $ 660.311,87 $ 683.885,00 6,114%

Puerta y marco en madera cedro o similar con hoja en triplex con bastidor en madera, 
acabado en pintura y tintilla madera y laca catalizada, incluye cerradura y bisagras. 
Dimensiones 0.80m x 2.50m.

und $ 487.536,28 $ 539.653,91 $ 580.937,44 $ 602.896,87 $ 632.318,24 $ 654.892,00 6,114%

Puertas y divisiones de baños en sólido fenólico 12.7mm (HPL), color de línea. Incluye 
herrajes en acero inoxidable. m2 $ 659.464,72 $ 729.961,49 $ 785.803,55 $ 815.506,92 $ 855.303,66 $ 885.838,00 6,114%

Puertas y divisiones de baños en sólido fenólico altura 2.35 y de 12,5mm de espesor en 
acabado de panel decorativ o con resinas melamí nicas, herrajes en acero inoxidable 
calibre 12; puertas con borde traslapado, cierre automático y desmontable en caso de 
emergencia, color según indicaciones

m2 $ 435.069,47 $ 481.578,40 $ 518.419,15 $ 538.015,39 $ 564.270,54 $ 584.415,00 6,114%

Puerta pivotante en madera color RAL: 6019 VERDE BLANQUECINO marco en madera 
con estructura metalica para pivote m2 $ 353.248,88 $ 391.011,19 $ 420.923,54 $ 436.834,45 $ 458.151,97 $ 474.508,00 6,114%

Puerta en vidro incoloro laminado e=3mm + 3mm incluye película de seguridad. Rejilla 
metálica en lamina cold rolled. Acabado pintura poliuretano mate RAL: 9006 / acabado 
liso Marco en aluminio 744 color natural cerradura pico de loro en acero inoxidable con 
cilindro. Instalacion h=0.90 m

m2 $ 137.088,78 $ 151.743,57 $ 163.351,95 $ 169.526,66 $ 177.799,56 $ 184.147,00 6,114%

Puerta Vidrio incoloro laminado e-3mm 3mm incluye pelicula de seguridad. Marco en 
aluminio 744 color natural. Cerradura pico de loro en acero inoxidable con cilindro. 
Instalación h=0,90m

m2 $ 89.201,84 $ 98.737,52 $ 106.290,94 $ 110.308,74 $ 115.691,80 $ 119.822,00 6,114%

Puerta madera tipo doble panel, acabado en RH TIPO MADERA. Cerradura de embutir 
en niquel satinado. Serie Fontana E-20. Pestilo y cerrojo accionado con llave. m2 $ 262.951,21 $ 291.060,69 $ 313.326,83 $ 325.170,59 $ 341.038,91 $ 353.214,00 6,114%

Puerta en rejilla metalica y marco en lamina cold rolled. Acabado pintura poliuretano mate 
RAL: 9006 / acabado liso. Marco en lamina cold rolled calibre 20.  Manija ocariz m2 $ 112.355,07 $ 124.365,83 $ 133.879,82 $ 138.940,47 $ 145.720,77 $ 150.923,00 6,114%

Puerta metalica tipo doble panel y marco en lamina cold rolled calibre 20. Acabado pintura 
poliuretano acabado mate RAL: 9006 / acabado liso. Manija ocariz . m2 $ 298.845,00 $ 330.791,54 $ 356.097,09 $ 369.557,56 $ 387.591,97 $ 401.429,00 6,114%

Puerta metalica tipo doble panel en lamina cold rolled calibre 20. Luceta lateral en vidrio 
incoloro laminado 3mm+3mm . Cerradura de embutir en niquel satinado.Serie fontana E-
20 pestillo y cerrojo accionado con llave. Fixer bajo puerta flexible color negro. L=0.90m 
h=0,04m

m2 $ 781.804,39 $ 865.379,28 $ 931.580,80 $ 966.794,55 $ 1.013.974,12 $ 1.050.173,00 6,114%

Puerta corredera sobre muro entamborada pintada en RAL 6018 VERDE 
AMARILLENTO entrega de alimentos cocina PAE. Marco en madera pintado en RAL 
6018 VERDE AMARILLENTO. Cerradura de embutir en niquel satinado. Serie E-20 
pestillo y cerrojo accionado con llave

m2 $ 4.746.373,70 $ 5.253.761,05 $ 5.655.673,77 $ 5.869.458,24 $ 6.155.887,81 $ 6.375.653,00 6,114%

Puerta en vidro incoloro laminado e=3mm + 3mm incluye película de seguridad, cuenta 
con luceta superior en vidro incoloro laminado e=3mm + 3mm y marco en aluminio 744 
color natural, incluye cerradura pico de loro en acero inoxidable con cilindro, instalación 
h=0.9m

m2 $ 891.464,54 $ 986.762,10 $ 1.062.249,41 $ 1.102.402,43 $ 1.156.199,67 $ 1.197.476,00 6,114%

Puerta plegable sobre muro y marco en madera entamborada pintada en RAL 1017 
AMARILLO AZAFRAN  y segunda Puerta plegable sobre muro y marco en madera 
entamborada pintada en RAL 0999 BLANCO PERLADO. Cerradura pico de loro en acero 
inoxidable con cilindro.Instalación h=0.90 m

m2 $ 589.097,53 $ 652.072,06 $ 701.955,57 $ 728.489,49 $ 764.039,78 $ 791.316,00 6,114%

Puerta metalica tipo doble panel cold rolled calibre 20. Acabado pintura poliuretano 
acabado mate RAL: 9006 / acabado liso. Cerradura de embutir en niquel satinado, serie 
fontana E-20. Pestillo y cerrojo accionado con llave. Fixer bajo puerta flexible color negro 
L=1,20m h=0,04m

m2 $ 551.068,64 $ 609.977,88 $ 656.641,19 $ 681.462,23 $ 714.717,58 $ 740.233,00 6,114%

Puerta, rejilla y marco metalica tipo doble panel cold rolled calibre 20. Acabado pintura 
poliuretano acabado mate RAL: 9006 / acabado liso. Incluye Manija Ocariz m2 $ 589.419,14 $ 652.428,04 $ 702.338,79 $ 728.887,19 $ 764.456,89 $ 791.748,00 6,114%

VENTANAS
Ventana en persiana de aluminio de 60 cm de altura m $ 204.072,42 $ 225.887,76 $ 243.168,18 $ 252.359,93 $ 264.675,10 $ 274.124,00 6,114%
Ventana corrediza de aluminio 5020 y vidrio incoloro de 4 mm m2 $ 178.642,65 $ 197.739,55 $ 212.866,63 $ 220.912,99 $ 231.693,54 $ 239.965,00 6,114%
Ventana en aluminio anodizado color antracita (gris ABM) con vidrio templado 6 mm. m2 $ 293.030,08 $ 324.355,00 $ 349.168,16 $ 362.366,71 $ 380.050,21 $ 393.618,00 6,114%
Ventana corrediza de 2 hojas en aluminio acabado negro mate sistema 744 tipo pesado y 
vidrio incoloro de 6mm m2 $ 228.032,64 $ 252.409,33 $ 271.718,64 $ 281.989,61 $ 295.750,70 $ 306.309,00 6,114%

Ventana en vidrio incoloro laminado e = 3mm*3mm, marco en aluminio con marco 
intermedio en aluminio 744 color natural m2 $ 195.745,72 $ 216.670,93 $ 233.246,26 $ 242.062,97 $ 253.875,64 $ 262.939,00 6,114%

Ventana en rejilla y marco en aluminio 744 color natural m2 $ 267.485,67 $ 296.079,89 $ 318.730,00 $ 330.777,99 $ 346.919,96 $ 359.305,00 6,114%
Ventana en vidrio incoloro laminado e = 3mm*3mm, con rejilla superior y marco en 
aluminio 744 color natural m2 $ 238.684,27 $ 264.199,62 $ 284.410,89 $ 295.161,62 $ 309.565,51 $ 320.617,00 6,114%

Mantenimiento pintura de ventana metálica existente,  con acabado en pintura 
anticorrosiva y esmalte de interior m2 $ 35.526,04 $ 39.323,77 $ 42.332,04 $ 43.932,19 $ 46.076,08 $ 47.721,00 6,114%
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Mantenimiento pintura de ventana metálica existente,  con acabado en pintura 
anticorrosiva y poliuretano m2 $ 38.512,78 $ 42.629,80 $ 45.890,98 $ 47.625,66 $ 49.949,79 $ 51.733,00 6,114%

ESPEJOS Y VIDRIOS
Espejo 4 líneas biselado para baño 0.70 x 0.80 m und $ 91.211,12 $ 100.961,59 $ 108.685,15 $ 112.793,45 $ 118.297,77 $ 122.521,00 6,114%
Espejo biselado 4 mm m2 $ 104.192,15 $ 115.330,29 $ 124.153,05 $ 128.846,04 $ 135.133,73 $ 139.958,00 6,114%

BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS
BARRAS DE APOYO
Barra abatible vertical 800 mm para discapacitados und $ 262.701,81 $ 290.784,64 $ 313.029,66 $ 324.862,18 $ 340.715,46 $ 352.879,00 6,114%
Barra recta 500 mm para discapacitados und $ 98.225,36 $ 108.725,65 $ 117.043,16 $ 121.467,39 $ 127.395,00 $ 131.943,00 6,114%
Silla de Seguridad Plegable en acero ioxidable para Ducha und $ 900.732,24 $ 997.020,52 $ 1.073.292,59 $ 1.113.863,05 $ 1.168.219,56 $ 1.209.925,00 6,114%
BARANDAS Y PASAMANOS
Mantenimiento de pintura para baranda metálica en anticorrosiva y acabado epóxico 
para exterior m $ 18.979,83 $ 21.008,77 $ 22.615,94 $ 23.470,83 $ 24.616,20 $ 25.495,00 6,114%

Mantenimiento de pintura para reja metálica en anticorrosiva y acabado epóxico para 
exterior m2 $ 24.269,91 $ 26.864,36 $ 28.919,49 $ 30.012,64 $ 31.477,26 $ 32.601,00 6,114%

Barandilla pasamanos doble y apoyos verticales en tubería circular 2 1/2" x 1.9, anclada 
a piso, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica, Tipo BP.008 m $ 297.674,72 $ 329.496,15 $ 354.702,61 $ 368.110,37 $ 386.074,15 $ 399.857,00 6,114%

Barandilla pasamanos sencilla y apoyos verticales en tubería circular 2 1/2" x 1.9, 
anclada a piso, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica Tipo BP.009 m $ 414.111,63 $ 458.380,17 $ 493.446,25 $ 512.098,52 $ 537.088,93 $ 556.263,00 6,114%

Baranda metálica en platina, Tipo BP.010 m $ 394.227,29 $ 436.370,19 $ 469.752,51 $ 487.509,16 $ 511.299,60 $ 529.553,00 6,114%
Barandilla metalica verticales en varilla lisa 1/2" separacion variable y horizontales 
superior e inferior en platina acero 2"x1/2", incuye platinas de apoyo y anclajes. m $ 301.026,25 $ 333.205,96 $ 358.696,21 $ 372.254,93 $ 390.420,97 $ 404.359,00 6,114%

CERRAMIENTOS
Cerramiento en malla eslabonada galv. 2"cal 10, tubo estructural de 2 x 2"  e:2mm y 
marco en ángulo 1 x 3/16", acabado en anticorrosivo y pintura epóxica. m2 $ 131.526,23 $ 145.586,38 $ 156.723,74 $ 162.647,89 $ 170.585,11 $ 176.675,00 6,114%

Modulo de cerramiento en malla eslabonada galv. 2"cal 10 y marco en ángulo 1 x 3/16", 
acabado en anticorrosivo y pintura epóxica m2 $ 112.539,70 $ 124.570,19 $ 134.099,81 $ 139.168,78 $ 145.960,22 $ 151.171,00 6,114%

Cerramiento H:1.10 m, separación entre ejes de 0.175 m en tubería estructural  2 1/2" e 
2,5 mm, incluye base y acabado en anticorrosivo y pintura epóxica m $ 157.604,41 $ 174.452,32 $ 187.797,93 $ 194.896,69 $ 204.407,65 $ 211.705,00 6,114%

Puerta de cerramiento  H:1.10 m, separación entre ejes de 0.175 m tubería estructural 
para 2 1/2" e 2,5 mm, incluye base y acabado en anticorrosivo y pintura epóxica m $ 285.543,86 $ 316.068,50 $ 340.247,74 $ 353.109,11 $ 370.340,83 $ 383.562,00 6,114%

Mantenimiento de modulo de cerramiento metálico hasta 6 m. de altura, acabado en 
anticorrosivo y pintura epóxica m2 $ 29.005,38 $ 32.106,05 $ 34.562,16 $ 35.868,61 $ 37.619,00 $ 38.962,00 6,114%

Cerramiento cancha en malla  eslabonada, malla nylon #3 , perfil cuadrado de 
75x75x3mm y pisamalla en ángulo metálico de 1"x1" Cal 1/8" con pintura epóxica y 
anticorrosivo (según detalle arquitectónico)

m2 $ 68.637,07 $ 75.974,38 $ 81.786,42 $ 84.877,94 $ 89.019,99 $ 92.198,00 6,114%

Cerramiento en tubo galvanizado 3" e= 1.9 mm, separacion libre 11 cm, acabado en 
pintura anticorrosiva y epoxico exterior m2 $ 141.862,21 $ 157.027,28 $ 169.039,87 $ 175.429,57 $ 183.990,54 $ 190.559,00 6,114%

Cerramiento en tubo galvanizado 3" e= 3 mm, separacion libre 11 cm, acabado en 
pintura anticorrosiva y epoxico exterior m2 $ 222.911,55 $ 246.740,79 $ 265.616,46 $ 275.656,77 $ 289.108,82 $ 299.430,00 6,114%

Paral de cerramiento cancha en tubo cerramiento galvanizado 4" e= 3 mm, acabado en 
pintura anticorrosiva y epoxico exterior m $ 59.740,86 $ 66.127,16 $ 71.185,89 $ 73.876,71 $ 77.481,90 $ 80.248,00 6,114%

Malla en nylon trensado con filtro UV, 13 x 13 cm, calibre #5, incluye guaya y elementos 
de fijacion. m2 $ 9.721,81 $ 10.761,07 $ 11.584,29 $ 12.022,18 $ 12.608,86 $ 13.059,00 6,114%

BANCAS
Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI tipo BC.003, incluye solado, acero 
de refuerzo y endurecedor superficial m $ 511.377,39 $ 566.043,63 $ 609.345,97 $ 632.379,25 $ 663.239,36 $ 686.917,00 6,114%

Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI tipo BC.009, incluye solado, acero 
de refuerzo y endurecedor superficial m $ 618.562,98 $ 684.687,36 $ 737.065,95 $ 764.927,04 $ 802.255,48 $ 830.896,00 6,114%

Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI Tipo BC.010, incluye solado, acero 
de refuerzo y endurecedor superficial m $ 616.614,75 $ 682.530,86 $ 734.744,48 $ 762.517,82 $ 799.728,69 $ 828.279,00 6,114%

Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI tipo BC.011, incluye solado, acero 
de refuerzo y endurecedor superficial m $ 571.759,97 $ 632.881,11 $ 681.296,51 $ 707.049,52 $ 741.553,54 $ 768.027,00 6,114%

Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI y recubrimiento en madera Zapan 
Tipo BC.013, incluye solado, acero de refuerzo, adhesivo epóxico y endurecedor 
superficial

m $ 871.630,83 $ 964.808,16 $ 1.038.615,99 $ 1.077.875,67 $ 1.130.476,01 $ 1.170.834,00 6,114%

Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI tipo BC.014, incluye solado, acero 
de refuerzo y endurecedor superficial m $ 515.553,03 $ 570.665,64 $ 614.321,57 $ 637.542,92 $ 668.655,02 $ 692.526,00 6,114%

Banca en concreto y acero tipo ref COPPEN L=1,80 con espaldar o similar und $ 3.377.498,93 $ 3.738.553,56 $ 4.024.552,91 $ 4.176.681,01 $ 4.380.503,04 $ 4.536.887,00 6,114%
Banca sin espaldar prefabricada en concreto, Tipo BC.015 und $ 289.690,47 $ 320.658,38 $ 345.188,74 $ 358.236,88 $ 375.718,84 $ 389.132,00 6,114%
Recubrimiento de banca en concreto con madera Zapan, inclule estructura de soporte y 
adhesivo epóxico. m2 $ 485.567,95 $ 537.475,16 $ 578.592,01 $ 600.462,79 $ 629.765,38 $ 652.248,00 6,114%

JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE GIMNASIO
JUEGOS INFANTILES
Juego infantil balancín gusano, Tipo GJ.020,  incluye cimentación en concreto und $ 3.824.287,58 $ 4.233.103,92 $ 4.556.936,37 $ 4.729.188,56 $ 4.959.972,97 $ 5.137.044,00 6,114%
Juego infantil balancín muelle, Tipo GJ.019,  incluye cimentación en concreto und $ 9.661.610,93 $ 10.694.437,14 $ 11.512.561,58 $ 11.947.736,41 $ 12.530.785,94 $ 12.978.135,00 6,114%
Juego infantil balancín muelle Coche, Tipo GJ.070, incluye cimentación en concreto und $ 5.589.218,77 $ 6.186.706,26 $ 6.659.989,29 $ 6.911.736,88 $ 7.249.029,64 $ 7.507.820,00 6,114%
Juego infantil columpio tipo cesta, Tipo GJ.027,  incluye cimentación en concreto und $ 16.350.337,58 $ 18.098.188,67 $ 19.482.700,10 $ 20.219.146,16 $ 21.205.840,49 $ 21.962.889,00 6,114%
Juego infantil columpio tiple (2 sencillos + 1 tipo cesta), Tipo GJ.076, incluye cimentación 
en concreto und $ 25.417.769,34 $ 28.134.928,88 $ 30.287.250,94 $ 31.432.109,02 $ 32.965.995,94 $ 34.142.882,00 6,114%

Juego infantil malla con recorrido, Tipo GJ.021,  incluye cimentación en concreto und $ 57.392.221,70 $ 63.527.450,20 $ 68.387.300,14 $ 70.972.340,09 $ 74.435.790,29 $ 77.093.148,00 6,114%
Juego infantil temático tractor, Tipo GJ.026 und $ 54.488.612,49 $ 60.313.445,17 $ 64.927.423,73 $ 67.381.680,34 $ 70.669.906,34 $ 73.192.822,00 6,114%
Juego infantil triple túnel, Tipo GJ.047, incluye cimentación en concreto und $ 37.735.505,02 $ 41.769.430,51 $ 44.964.791,95 $ 46.664.461,08 $ 48.941.686,78 $ 50.688.905,00 6,114%
Juego Infantil Balancín Rider, Tipo GJ.059,  incluye cimentación en concreto und $ 8.169.189,72 $ 9.042.476,10 $ 9.734.225,52 $ 10.102.179,24 $ 10.595.165,59 $ 10.973.413,00 6,114%
Juego infantil muelle vespa, Tipo GJ.060,  incluye cimentación en concreto und $ 4.188.859,59 $ 4.636.648,68 $ 4.991.352,30 $ 5.180.025,42 $ 5.432.810,66 $ 5.626.762,00 6,114%
Juego infantil Torre Espiral, Tipo GJ.062, incluye cimentacion en concreto y anclajes. und $ 195.499.971,16 $ 216.398.918,07 $ 232.953.435,30 $ 241.759.075,16 $ 253.556.918,03 $ 262.608.900,00 6,114%

Juego infantil Tripe Pentagono, Tipo GJ.061, incluye cimentacion en concreto y anclajes. und $ 45.691.478,20 $ 50.575.897,22 $ 54.444.953,36 $ 56.502.972,60 $ 59.260.317,66 $ 61.375.911,00 6,114%

Juego infantil Doble Pentágono, Tipo GJ.068, incluye cimentacion en concreto y anclajes. und $ 29.957.004,22 $ 33.159.407,97 $ 35.696.102,68 $ 37.045.415,36 $ 38.853.231,63 $ 40.240.292,00 6,114%

Juego infantil Rampeta, Tipo GJ.065, incluye cimentacion en concreto y anclajes. und $ 6.806.278,00 $ 7.533.869,12 $ 8.110.210,11 $ 8.416.776,05 $ 8.827.514,72 $ 9.142.657,00 6,114%
Juego infantil Trébol, Tipo GJ.063,  incluye cimentacion en concreto y anclajes. und $ 3.554.075,72 $ 3.934.006,42 $ 4.234.957,91 $ 4.395.039,32 $ 4.609.517,23 $ 4.774.077,00 6,114%
Juego infantil Triangulo, Tipo GJ.064,  incluye cimentacion en concreto y anclajes. und $ 3.276.629,27 $ 3.626.900,94 $ 3.904.358,86 $ 4.051.943,63 $ 4.249.678,48 $ 4.401.392,00 6,114%
Juego infantil Saltarín, Tipo GJ.066 und $ 7.216.551,98 $ 7.988.001,39 $ 8.599.083,50 $ 8.924.128,85 $ 9.359.626,34 $ 9.693.765,00 6,114%
Juego infantil Rampeta y tunel, Tipo GJ.077,  incluye cimentación en concreto und $ 46.124.010,58 $ 51.054.667,31 $ 54.960.349,36 $ 57.037.850,57 $ 59.821.297,67 $ 61.956.918,00 6,114%

Juego infantil Rampeta camello, Tipo GJ.078, incluye cimentacion en concreto y anclajes. und $ 9.714.821,45 $ 10.753.335,86 $ 11.575.966,05 $ 12.013.537,57 $ 12.599.798,20 $ 13.049.611,00 6,114%

Juego infantil Castillo Mediaval, Tipo GJ.079,  incluye cimentación en concreto und $ 419.676.363,13 $ 464.539.766,34 $ 500.077.058,47 $ 518.979.971,28 $ 544.306.193,88 $ 563.737.925,00 6,114%
Juego infantil muelle piona, Tipo GJ.080,  incluye cimentación en concreto und $ 16.599.162,79 $ 18.373.613,29 $ 19.779.194,71 $ 20.526.848,27 $ 21.528.558,46 $ 22.297.128,00 6,114%
Juego en malla tipo mini mars; cuenta con estructura de cuerdas con forma de trepa 
piramidal, formada por una estructura principal de acero galvanizado al que va unida toda 
la pirámide de cuerdas,  incluye anclajes.

und $ 6.806.278,00 $ 7.533.869,12 $ 8.110.210,11 $ 8.416.776,05 $ 8.827.514,72 $ 9.142.657,00 6,114%

Juego estructura de escalada - Medium, cuenta con sistema de escalada con cuerdas 
oscilantes, cuerda escaleras y muro de escalada estable con listones y escalar a través 
de agujeros, incluye anclajes.

und $ 3.554.075,72 $ 3.934.006,42 $ 4.234.957,91 $ 4.395.039,32 $ 4.609.517,23 $ 4.774.077,00 6,114%

Jirafa en concreto , incluye anclajes. und $ 3.276.629,27 $ 3.626.900,94 $ 3.904.358,86 $ 4.051.943,63 $ 4.249.678,48 $ 4.401.392,00 6,114%
Oso en concreto , incluye anclajes. und $ 7.216.551,98 $ 7.988.001,39 $ 8.599.083,50 $ 8.924.128,85 $ 9.359.626,34 $ 9.693.765,00 6,114%
Mono en concreto , incluye anclajes. und $ 46.124.010,58 $ 51.054.667,31 $ 54.960.349,36 $ 57.037.850,57 $ 59.821.297,67 $ 61.956.918,00 6,114%
Rinoceronte en concreto , incluye anclajes. und $ 9.714.821,45 $ 10.753.335,86 $ 11.575.966,05 $ 12.013.537,57 $ 12.599.798,20 $ 13.049.611,00 6,114%
Juego vaivén individual tipo muelle miky  JFS107, incluye anclajes. und $ 419.676.363,13 $ 464.539.766,34 $ 500.077.058,47 $ 518.979.971,28 $ 544.306.193,88 $ 563.737.925,00 6,114%
Juego vaivén grupal tipo gus JFS14, incluye anclajes. und $ 16.599.162,79 $ 18.373.613,29 $ 19.779.194,71 $ 20.526.848,27 $ 21.528.558,46 $ 22.297.128,00 6,114%
MAQUINAS DE GIMNASIO



% INCREMENTO ANNUAL 10,69% 7,65% 3,78% 4,88% 3,57%

VALOR 
UNITARIO 2021

VALOR 
UNITARIO 2022

VALOR 
UNITARIO 2023

VALOR 
UNITARIO 2024

VALOR 
UNITARIO 2020

VALOR 
UNITARIO 2019

% PROMEDIO DE 
INCREMENTODESCRIPCIÓN UND.

BASE DE DATOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION

Maquina gimnasio al aire libre Timones doble, Tipo GJ.010,  incluye cimentación en 
concreto und $ 3.481.654,59 $ 3.853.843,47 $ 4.148.662,50 $ 4.305.481,94 $ 4.515.589,46 $ 4.676.796,00 6,114%

Maquina gimnasio al aire cintura, Tipo GJ.012, incluye cimentación en concreto und $ 4.217.509,86 $ 4.668.361,66 $ 5.025.491,33 $ 5.215.454,90 $ 5.469.969,10 $ 5.665.247,00 6,114%
Maquina gimnasio al aire extensión de piernas y sentadilla doble, Tipo GJ.13 incluye 
cimentación en concreto und $ 6.659.491,98 $ 7.371.391,67 $ 7.935.303,14 $ 8.235.257,60 $ 8.637.138,17 $ 8.945.484,00 6,114%

Maquina gimnasio al aire extensión de piernas y sentadilla doble, Tipo GJ.71,  incluye 
cimentación en concreto und $ 3.393.156,26 $ 3.755.884,66 $ 4.043.209,84 $ 4.196.043,17 $ 4.400.810,08 $ 4.557.919,00 6,114%

Maquina gimnasio al aire libre bicicleta doble Tipo GJ.017, incluye cimentación en 
concreto und $ 8.179.943,34 $ 9.054.379,28 $ 9.747.039,30 $ 10.115.477,38 $ 10.609.112,68 $ 10.987.858,00 6,114%

Maquina gimnasio al aire libre pectorales doble, Tipo GJ.011, incluye cimentación en 
concreto. und $ 8.691.973,61 $ 9.621.145,59 $ 10.357.163,23 $ 10.748.664,00 $ 11.273.198,80 $ 11.675.652,00 6,114%

Maquina gimnasio al aire libre pectorales doble chest press, Tipo GJ.72,  incluye 
cimentación en concreto und $ 5.973.520,28 $ 6.612.089,59 $ 7.117.914,45 $ 7.386.971,61 $ 7.747.455,83 $ 8.024.040,00 6,114%

Maquina gimnasio al aire elíptica, Tipo GJ.068,  incluye cimentación en concreto und $ 4.999.140,79 $ 5.533.548,94 $ 5.956.865,44 $ 6.182.034,95 $ 6.483.718,26 $ 6.715.187,00 6,114%
Maquina de gimnasio al aire libre elíptica climber, Tipo GJ.74,  incluye cimentación en 
concreto und $ 2.667.128,52 $ 2.952.244,56 $ 3.178.091,26 $ 3.298.223,11 $ 3.459.176,40 $ 3.582.669,00 6,114%

Maquina gimnasio al aire patines sencillos, Tipo GJ.069,  incluye cimentación en concreto und $ 3.546.841,87 $ 3.925.999,27 $ 4.226.338,21 $ 4.386.093,80 $ 4.600.135,17 $ 4.764.360,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre barras paralelas Bars, Tipo GJ.73,  incluye cimentación 
en concreto und $ 1.952.184,19 $ 2.160.872,68 $ 2.326.179,44 $ 2.414.109,02 $ 2.531.917,54 $ 2.622.307,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre pectorales doble wpc, Tipo GJ.048,  incluye 
cimentación en concreto y anclaje und $ 6.224.974,15 $ 6.890.423,89 $ 7.417.541,31 $ 7.697.924,37 $ 8.073.583,08 $ 8.361.810,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre piernas sentadilla doble wpc, Tipo GJ.049,  incluye 
cimentación en concreto y anclaje und $ 5.130.166,75 $ 5.678.581,57 $ 6.112.993,06 $ 6.344.064,20 $ 6.653.654,53 $ 6.891.190,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre banca doble abdominales doble wpc, Tipo GJ.050,  
incluye cimentación en concreto y anclaje und $ 3.965.996,43 $ 4.389.961,45 $ 4.725.793,50 $ 4.904.428,49 $ 5.143.764,60 $ 5.327.397,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre elíptica doble wpc, Tipo GJ.051,  incluye cimentación en 
concreto y anclaje und $ 6.521.774,14 $ 7.218.951,80 $ 7.771.201,61 $ 8.064.953,03 $ 8.458.522,74 $ 8.760.492,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre swing balanceo y cintura doble wpc, Tipo GJ.052, 
incluye cimentación en concreto y anclaje und $ 3.654.410,86 $ 4.045.067,38 $ 4.354.515,03 $ 4.519.115,70 $ 4.739.648,55 $ 4.908.854,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre bicicleta estática doble wpc, Tipo GJ.053, incluye 
cimentación en concreto y anclaje und $ 6.142.529,71 $ 6.799.166,13 $ 7.319.302,34 $ 7.595.971,97 $ 7.966.655,40 $ 8.251.065,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre timón o rueda de brazos wpc, Tipo GJ.054,  incluye 
cimentación en concreto y anclaje und $ 3.654.410,86 $ 4.045.067,38 $ 4.354.515,03 $ 4.519.115,70 $ 4.739.648,55 $ 4.908.854,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre barras paralelas wpc, Tipo GJ.055,  incluye cimentación 
en concreto y anclaje und $ 3.703.877,52 $ 4.099.822,03 $ 4.413.458,42 $ 4.580.287,14 $ 4.803.805,16 $ 4.975.301,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre escalador doble wpc, Tipo GJ.056,  incluye cimentación 
en concreto y anclaje und $ 4.561.299,72 $ 5.048.902,66 $ 5.435.143,72 $ 5.640.592,15 $ 5.915.853,05 $ 6.127.049,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire libre twister cintura doble wpc, Tipo GJ.057,  incluye 
cimentación en concreto y anclaje und $ 3.654.410,86 $ 4.045.067,38 $ 4.354.515,03 $ 4.519.115,70 $ 4.739.648,55 $ 4.908.854,00 6,114%

Maquina de gimnasio al aire lIbre TRX 4.70 X 2.20 X 2.60 m und $ 13.955.156,98 $ 15.446.963,26 $ 16.628.655,95 $ 17.257.219,15 $ 18.099.371,44 $ 18.745.519,00 6,114%
Maquina de gimnasio al aire lIbre TRX 6.21 X 3.00 X 3.10 m und $ 50.948.367,96 $ 56.394.748,50 $ 60.708.946,76 $ 63.003.744,95 $ 66.078.327,70 $ 68.437.324,00 6,114%
Maquina de gimnasio al aire lIbre TRX 1.97 X 1.97 X 4.0 m und $ 24.907.293,48 $ 27.569.883,15 $ 29.678.979,22 $ 30.800.844,63 $ 32.303.925,85 $ 33.457.176,00 6,114%
Maquina de gimnasio al aire lIbre TRX 4.32 X 4.64 X 3.1 m und $ 41.626.553,65 $ 46.076.432,24 $ 49.601.279,30 $ 51.476.207,66 $ 53.988.246,60 $ 55.915.627,00 6,114%
Maquina de gimnasio al aire libre combo bicicleta y elíptica wpc, Tipo GJ.058,  incluye 
cimentación en concreto y anclaje und $ 6.398.107,11 $ 7.082.064,76 $ 7.623.842,71 $ 7.912.023,96 $ 8.298.130,73 $ 8.594.374,00 6,114%

ZONA VERDE
Manto permanente control de erosión TRM 500 o similar para cobertura vegetal, incluye 
anclajes y lodo fertilizado m2 $ 27.088,41 $ 29.984,16 $ 32.277,95 $ 33.498,06 $ 35.132,76 $ 36.387,00 6,114%

Prado japonés, incluye tierra negra para abono m2 $ 14.070,91 $ 15.575,09 $ 16.766,58 $ 17.400,36 $ 18.249,49 $ 18.901,00 6,114%
Prado remolina, incluye tierra negra para abono m2 $ 17.036,81 $ 18.858,04 $ 20.300,68 $ 21.068,05 $ 22.096,17 $ 22.885,00 6,114%
Prado San Agustín, incluye tierra negra para abono m2 $ 13.575,84 $ 15.027,10 $ 16.176,68 $ 16.788,15 $ 17.607,42 $ 18.236,00 6,114%
Grama dulce, incluye tierra para abono m2 $ 14.920,33 $ 16.515,31 $ 17.778,73 $ 18.450,77 $ 19.351,16 $ 20.042,00 6,114%
Arenero de 10 cm de profundidad, formado por arena sílice malla 30-50 m2 $ 55.863,75 $ 61.835,58 $ 66.566,01 $ 69.082,20 $ 72.453,41 $ 75.040,00 6,114%
Piedra canto rodado jardín m2 $ 45.467,46 $ 50.327,94 $ 54.178,02 $ 56.225,95 $ 58.969,78 $ 61.075,00 6,114%
Planta Menta und $ 4.539,67 $ 5.024,97 $ 5.409,38 $ 5.613,85 $ 5.887,81 $ 6.098,00 6,114%
Planta Albahaca und $ 4.539,67 $ 5.024,97 $ 5.409,38 $ 5.613,85 $ 5.887,81 $ 6.098,00 6,114%
Planta Yerbabuena und $ 4.539,67 $ 5.024,97 $ 5.409,38 $ 5.613,85 $ 5.887,81 $ 6.098,00 6,114%
Planta enredadera Quinceañera und $ 11.711,73 $ 12.963,72 $ 13.955,44 $ 14.482,96 $ 15.189,73 $ 15.732,00 6,114%
Planta pandano h= 0.60m und $ 25.727,55 $ 28.477,82 $ 30.656,38 $ 31.815,19 $ 33.367,77 $ 34.559,00 6,114%
Planta Cayeno Rojo und $ 11.711,73 $ 12.963,72 $ 13.955,44 $ 14.482,96 $ 15.189,73 $ 15.732,00 6,114%
Planta Cayeno Amarillo und $ 11.711,73 $ 12.963,72 $ 13.955,44 $ 14.482,96 $ 15.189,73 $ 15.732,00 6,114%
Planta enredadera Campana de Oro und $ 15.009,66 $ 16.614,19 $ 17.885,18 $ 18.561,24 $ 19.467,03 $ 20.162,00 6,114%
Planta enredadera Buganvilia und $ 14.184,81 $ 15.701,16 $ 16.902,30 $ 17.541,21 $ 18.397,22 $ 19.054,00 6,114%
Planta enredadera Uña de Gato und $ 5.529,05 $ 6.120,11 $ 6.588,30 $ 6.837,33 $ 7.171,00 $ 7.427,00 6,114%
Árbol Guayacán h= 2.0 m. und $ 51.820,63 $ 57.360,25 $ 61.748,31 $ 64.082,40 $ 67.209,62 $ 69.609,00 6,114%
Árbol Casco de Vaca h= 3.0 m. und $ 64.187,48 $ 71.049,12 $ 76.484,38 $ 79.375,49 $ 83.249,01 $ 86.221,00 6,114%
Árbol Olivo Negro h= 2.0 m. und $ 72.432,29 $ 80.175,31 $ 86.308,72 $ 89.571,19 $ 93.942,26 $ 97.296,00 6,114%
Árbol Acacia Roja h= 2.0 m. und $ 55.943,41 $ 61.923,76 $ 66.660,92 $ 69.180,71 $ 72.556,72 $ 75.147,00 6,114%
Árbol Lluvia de Oro h= 2.0 m. und $ 72.432,29 $ 80.175,31 $ 86.308,72 $ 89.571,19 $ 93.942,26 $ 97.296,00 6,114%
Árbol Palma Manila h= 3.0 m. und $ 121.898,96 $ 134.929,96 $ 145.252,10 $ 150.742,63 $ 158.098,87 $ 163.743,00 6,114%
Árbol Mandarino h= 1.2 m. und $ 40.278,63 $ 44.584,41 $ 47.995,12 $ 49.809,34 $ 52.240,03 $ 54.105,00 6,114%
Poda Radicular por unidad de árbol un $ 142.035,67 $ 157.219,28 $ 169.246,56 $ 175.644,08 $ 184.215,51 $ 190.792,00 6,114%
Poda aerea por unidad de árbol un $ 78.518,94 $ 86.912,62 $ 93.561,43 $ 97.098,05 $ 101.836,44 $ 105.472,00 6,114%
Tala de bambú, incluye excavación, retiro de estolón y raíces m2 $ 92.804,25 $ 102.725,02 $ 110.583,49 $ 114.763,54 $ 120.364,01 $ 124.661,00 6,114%
Tala de árboles Hmáx=3.00m incluye cargue, retiro y disposición final und $ 484.886,03 $ 536.720,35 $ 577.779,45 $ 599.619,52 $ 628.880,95 $ 651.332,00 6,114%
Reubicación de árboles Hmáx=3.00m un $ 359.686,17 $ 398.136,62 $ 428.594,07 $ 444.794,92 $ 466.500,92 $ 483.155,00 6,114%
Estructura de soporte para enredadera en malla  electrosoldada 15 cm x15cm x 4mm y 
soporte en tacos de madera anclados a muro existente Tipo ZV.041 m2 $ 26.577,71 $ 29.418,87 $ 31.669,42 $ 32.866,52 $ 34.470,41 $ 35.701,00 6,114%

Estructura de soporte para enredadera en malla  gallinero 1 1/4 y marco en grafil 9mm , 
anclado a muro existente m2 $ 22.234,58 $ 24.611,45 $ 26.494,23 $ 27.495,71 $ 28.837,50 $ 29.867,00 6,114%

Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI 
mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo. m2 $ 145.751,23 $ 161.332,04 $ 173.673,94 $ 180.238,82 $ 189.034,47 $ 195.783,00 6,114%

Contendor de raíces circular en concreto 3000 psi, diametro interno menor a 2.0 m, 
espesor 10 cm, incluye malla de refuerzo. m2 $ 154.236,51 $ 170.724,39 $ 183.784,81 $ 190.731,87 $ 200.039,59 $ 207.181,00 6,114%

Contendor de raíces circular en concreto 3000 psi, diametro interno de a 2.0 m a 3.0 m, 
espesor 10 cm, incluye malla de refuerzo. m2 $ 220.538,23 $ 244.113,77 $ 262.788,47 $ 272.721,88 $ 286.030,70 $ 296.242,00 6,114%

Prado maní forrajero, incluye tierra negra para abono m2 $ 15.344,66 $ 16.985,01 $ 18.284,36 $ 18.975,51 $ 19.901,52 $ 20.612,00 6,114%
Planta Pico de Loro und $ 28.942,84 $ 32.036,83 $ 34.487,65 $ 35.791,28 $ 37.537,90 $ 38.878,00 6,114%
Planta Verbena Roja und $ 6.188,64 $ 6.850,20 $ 7.374,24 $ 7.652,99 $ 8.026,46 $ 8.313,00 6,114%
Planta Penisetum m2 $ 11.716,95 $ 12.969,49 $ 13.961,65 $ 14.489,40 $ 15.196,49 $ 15.739,00 6,114%
Planta Peniset Morado und $ 8.413,81 $ 9.313,24 $ 10.025,71 $ 10.404,68 $ 10.912,43 $ 11.302,00 6,114%
Planta Filicopsida/Helecho und $ 19.131,70 $ 21.176,87 $ 22.796,91 $ 23.658,63 $ 24.813,17 $ 25.699,00 6,114%
Planta Lavanda und $ 4.539,67 $ 5.024,97 $ 5.409,38 $ 5.613,85 $ 5.887,81 $ 6.098,00 6,114%
Planta Filoendro limon und $ 4.539,67 $ 5.024,97 $ 5.409,38 $ 5.613,85 $ 5.887,81 $ 6.098,00 6,114%
Planta Peniset verde und $ 4.539,67 $ 5.024,97 $ 5.409,38 $ 5.613,85 $ 5.887,81 $ 6.098,00 6,114%
Planta Bambu enano und $ 30.726,55 $ 34.011,22 $ 36.613,08 $ 37.997,05 $ 39.851,31 $ 41.274,00 6,114%
Planta Balazo und $ 26.551,66 $ 29.390,03 $ 31.638,37 $ 32.834,30 $ 34.436,61 $ 35.666,00 6,114%
Planta Papiro und $ 4.539,67 $ 5.024,97 $ 5.409,38 $ 5.613,85 $ 5.887,81 $ 6.098,00 6,114%
Árbol Cecropia und $ 39.454,52 $ 43.672,21 $ 47.013,13 $ 48.790,23 $ 51.171,19 $ 52.998,00 6,114%
Árbol Bucaro und $ 39.454,52 $ 43.672,21 $ 47.013,13 $ 48.790,23 $ 51.171,19 $ 52.998,00 6,114%
Árbol Frutal und $ 39.454,52 $ 43.672,21 $ 47.013,13 $ 48.790,23 $ 51.171,19 $ 52.998,00 6,114%
Contendor de raíces circular oculto diametro interno menor o igual a 1.10 m, en concreto 
3000 psi con remate en ladrillo fachaleta (25x6x5cm), espesor 10 cm, incluye acero de 
refuerzo

m2 $ 175.677,50 $ 194.457,42 $ 209.333,41 $ 217.246,22 $ 227.847,83 $ 235.982,00 6,114%
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Sistema de riego gota a gota para muro verde o jardin vertical, incluye accesorios de 
conexión m $ 23.783,78 $ 26.326,27 $ 28.340,23 $ 29.411,49 $ 30.846,77 $ 31.948,00 6,114%

MOBILIARIO
Instalacion de equipo de aire acondicionado split und $ 20.671,97 $ 22.881,80 $ 24.632,26 $ 25.563,36 $ 26.810,85 $ 27.768,00 6,114%
Instalacion de parlante und $ 13.895,21 $ 15.380,61 $ 16.557,23 $ 17.183,09 $ 18.021,63 $ 18.665,00 6,114%
Intalacion de soporte de video beam und $ 16.618,42 $ 18.394,93 $ 19.802,15 $ 20.550,67 $ 21.553,54 $ 22.323,00 6,114%
Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación) und $ 1.024.167,75 $ 1.133.651,28 $ 1.220.375,61 $ 1.266.505,80 $ 1.328.311,29 $ 1.375.732,00 6,114%
Bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación) und $ 328.485,40 $ 363.600,49 $ 391.415,93 $ 406.211,45 $ 426.034,57 $ 441.244,00 6,114%
Mesa picnic prefabricada en concreto y acero, Tipo MO.018 und $ 3.696.381,63 $ 4.091.524,82 $ 4.404.526,47 $ 4.571.017,57 $ 4.794.083,23 $ 4.965.232,00 6,114%
Mesa picnic prefabricada en concreto y acero, Tipo MO.019 und $ 3.303.946,23 $ 3.657.138,08 $ 3.936.909,14 $ 4.085.724,31 $ 4.285.107,66 $ 4.438.086,00 6,114%
Dispensador - contenedor de bolsas para la recogida de excrementos caninos (Incluye 
cimentación) und $ 3.439.295,22 $ 3.806.955,88 $ 4.098.188,00 $ 4.253.099,51 $ 4.460.650,77 $ 4.619.896,00 6,114%

Bebedero Atlas o similar fuente con cuerpo cuadrado de hierro, grifo niquelado, una reja 
sumidero de fundición dúctil y marco de hierro que evita que se esparza el agua por los 
alrededores

und $ 3.280.479,58 $ 3.631.162,85 $ 3.908.946,81 $ 4.056.705,00 $ 4.254.672,20 $ 4.406.564,00 6,114%

Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero 
inoxidable 304 calibre 14 und $ 641.310,49 $ 709.866,58 $ 764.171,37 $ 793.057,05 $ 831.758,23 $ 861.452,00 6,114%

Señalética impresa en vinilo adhesivo laminado brillante, con base de medidas 1.00 m de 
alto 0.20 m de ancho cada una de las caras, para enterrar la base es de 0.40m, el 
acabado en pintura electrostática y el empotrado en lamina galvanizada con impresión, 
(incluye cimentación)

und $ 810.563,35 $ 897.212,58 $ 965.849,34 $ 1.002.358,44 $ 1.051.273,53 $ 1.088.804,00 6,114%

Señalética impresa en vinilo adhesivo laminado brillante, tiene una lámina de HR de 8 mm 
con medidas de 1.88 m de alto 0.8 m de ancho y un cuadro incrustado en lámina coll roll 
de 2.5mm, (incluye cimentación)

und $ 2.413.653,45 $ 2.671.673,01 $ 2.876.055,99 $ 2.984.770,91 $ 3.130.427,73 $ 3.242.184,00 6,114%

Asador BBQ en concreto a la vista fundido en sitio, Tipo MO.020 und $ 1.470.670,53 $ 1.627.885,21 $ 1.752.418,43 $ 1.818.659,85 $ 1.907.410,45 $ 1.975.505,00 6,114%
Basurera  Oval con tambor elaborado en lamina de acero inoxidable microperforada , 
(incluye cimentación) und $ 632.754,49 $ 700.395,94 $ 753.976,23 $ 782.476,53 $ 820.661,39 $ 849.959,00 6,114%

Basurera prefabricada en concreto con tapa en fibra de vidrio, Tipo MO.022 und $ 1.608.155,36 $ 1.780.067,17 $ 1.916.242,30 $ 1.988.676,26 $ 2.085.723,67 $ 2.160.184,00 6,114%
Guarda camillas en madera acabado barniz, ancho 18 cm y espesor 2 cm m $ 81.987,35 $ 90.751,80 $ 97.694,31 $ 101.387,15 $ 106.334,85 $ 110.131,00 6,114%
Poltrona tipo vinkel en concreto prefabricado ó similar (incluye cimentación y anclajes en 
acero) und $ 1.591.002,42 $ 1.761.080,58 $ 1.895.803,24 $ 1.967.464,60 $ 2.063.476,88 $ 2.137.143,00 6,114%

Mesa tipo vinkel en concreto prefabricado ó similar und $ 1.424.217,41 $ 1.576.466,25 $ 1.697.065,92 $ 1.761.215,01 $ 1.847.162,31 $ 1.913.106,00 6,114%

SEÑALIZACIÓN
Linea de demarcacion vial con pintura en frio m $ 3.692,49 $ 4.087,21 $ 4.399,89 $ 4.566,20 $ 4.789,03 $ 4.960,00 6,114%
Demarcacion vial con pintura en frio m2 $ 30.776,43 $ 34.066,43 $ 36.672,51 $ 38.058,73 $ 39.916,00 $ 41.341,00 6,114%
Señalización vertical vial en lámina calibre 22 y base en ángulo de 2"x2"x1/4", (incluye 
cimentación) und $ 541.357,25 $ 599.228,34 $ 645.069,31 $ 669.452,93 $ 702.122,24 $ 727.188,00 6,114%

Semaforo vehicular en policarbonato con resitencia UV de 200 mm (3X200) y normas de 
construccion DIN, EN. VDE, RILSA, tres modulos rojo, amarillo y verde con sistema de 
iluminación a LEDS de 5mm (100 LEDS), 450 candelas, sistema de fijacion a Mastil(S1) y 
supervision en controladores GE, MP, MR, C800 y C900, incluye poste mastil (tipo T1) 
SCH40 galvanizado, con altura de: 3,80m.

und $ 3.755.133,85 $ 4.156.557,66 $ 4.474.534,32 $ 4.643.671,72 $ 4.870.282,90 $ 5.044.152,00 6,114%

Letrero "ÁGORA" en lámina galvanizada, incluye pintura de poliuretano y fondo 
wasprimer según diseño, incluye instalación a pared con ángulos de fijación und $ 624.508,93 $ 691.268,93 $ 744.151,00 $ 772.279,91 $ 809.967,17 $ 838.883,00 6,114%

DOTACIÓN DEPORTIVA
Mantenimiento pintura de estructura deportiva cancha multifuncional existente,  con 
acabado en pintura anticorrosiva y poliuretano und $ 405.803,54 $ 449.183,94 $ 483.546,51 $ 501.824,57 $ 526.313,60 $ 545.103,00 6,114%

Arco para futbol 7, prepintado de 6 m x 2 m en tuberías de 3", 2" y 1"para empotrar o 
anclar, incluye malla en cordón de polietileno de alta tenacidad con protector UV blanco und $ 831.332,85 $ 920.202,33 $ 990.597,81 $ 1.028.042,40 $ 1.078.210,87 $ 1.116.703,00 6,114%

Arco para futbol 11, prepintado de 7.32 m x 2.44 m en tuberías de 3", 2" y 1"para 
empotrar o anclar, incluye malla en cordón de polietileno de alta tenacidad con protector 
UV blanco

und $ 905.532,47 $ 1.002.333,89 $ 1.079.012,44 $ 1.119.799,11 $ 1.174.445,30 $ 1.216.373,00 6,114%

Arco para cancha múltiple fija para baloncesto y microfútbol en tubería 1 1/2", 2" y 3", 
incluye tablero acrílico cristal de 10 mm, aro metálico y juego de mallas und $ 1.826.312,83 $ 2.021.545,67 $ 2.176.193,91 $ 2.258.454,04 $ 2.368.666,60 $ 2.453.228,00 6,114%

Malla para voleibol con cable de acero, incluye antenas, porta-antenas y par de postes 
en tubo tipo pesado para empotrar con ganchos fijos para variar altura und $ 1.024.423,84 $ 1.133.934,75 $ 1.220.680,76 $ 1.266.822,49 $ 1.328.643,43 $ 1.376.076,00 6,114%

Tablero para baloncesto acrílico transparente, incluye aro metálico, juego de malla y 
demarcación logo institucional und $ 522.596,30 $ 578.461,84 $ 622.714,17 $ 646.252,77 $ 677.789,90 $ 701.987,00 6,114%

Mesa de Ping-Pong adultos prefabricada en concreto y acero und $ 4.467.716,03 $ 4.945.314,87 $ 5.323.631,46 $ 5.524.864,73 $ 5.794.478,13 $ 6.001.341,00 6,114%
Mesa de Ping-Pong infantil prefabricada en concreto y acero und $ 3.649.683,58 $ 4.039.834,76 $ 4.348.882,11 $ 4.513.269,86 $ 4.733.517,43 $ 4.902.504,00 6,114%
Mesa de ajedrez sencilla prefabricada en concreto y acero und $ 3.038.099,85 $ 3.362.872,72 $ 3.620.132,48 $ 3.756.973,49 $ 3.940.313,80 $ 4.080.983,00 6,114%
Mesa de ajedrez doble prefabricada en concreto y acero und $ 3.302.994,07 $ 3.656.084,14 $ 3.935.774,58 $ 4.084.546,86 $ 4.283.872,74 $ 4.436.807,00 6,114%

AIRE ACONDICIONADO
Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 36000BTU 
refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220 und $ 3.012.993,17 $ 3.335.082,14 $ 3.590.215,92 $ 3.725.926,09 $ 3.907.751,28 $ 4.047.258,00 6,114%

ASEO Y LIMPIEZA
Aseo y limpieza. m2 $ 2.291,43 $ 2.536,38 $ 2.730,41 $ 2.833,62 $ 2.971,90 $ 3.078,00 6,114%
Lavado de ladrillo a la vista, incluye limpiador m2 $ 5.395,05 $ 5.971,78 $ 6.428,62 $ 6.671,62 $ 6.997,20 $ 7.247,00 6,114%
Lavado de ladrillo a la vista existente con limpiador para mampostería y aplicación de 
repelente de agua para fachadas m2 $ 20.558,07 $ 22.755,73 $ 24.496,54 $ 25.422,51 $ 26.663,13 $ 27.615,00 6,114%

Lavado y desmanche de superficie con hidrolavadora. m2 $ 4.049,08 $ 4.481,93 $ 4.824,79 $ 5.007,17 $ 5.251,52 $ 5.439,00 6,114%
Cargue, retiro y disposición final de escombros. m3 $ 38.197,88 $ 42.281,23 $ 45.515,75 $ 47.236,24 $ 49.541,37 $ 51.310,00 6,114%

SUBTOTAL OBRAS 


