

## ANEXO 1. APU Contrato adjudicado.

	APU- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
	Proyecto ampliación de infraestructura y mejoramiento de la sede recreacional y vacacional Campoalegre ubicada en el Municipio de Piedecuesta, Santander.				
	MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA ACCESO, EVENTOS Y HOSPEDAJE				
	Adecuación interna oficina				
ACTIVIDAD:				UNIDAD:	
Localización y Replanteo			ITEM:		
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO \$ %	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Estacas	UN	1,00	0%	\$ 300	\$ 300
Hilo	M	1,00	3%	\$ 60	\$ 62
Pintura aceite	GAL	0,01	5%	\$ 43.750	\$ 230
Puntilla	UN	0,01	0%	\$ 3.400	\$ 34
			SUBTOTAL MATERIALES		\$ 626
MANO DE OBRA	JORNAL	PRESTACIO NES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO/ DÍA	VALOR TOTAL
Cuadrilla B (Ayudante)	\$ 38.000	85%	\$ 70.300	49,7	\$ 1.416
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		\$ 1.416
EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Equipo completo de Topografia	HORA	1,00	30	\$ 12.500	\$ 417
Herramienta menor	%	1,00	1	\$ 142	\$ 142
			SUBTOTAL EQUIPO		\$ 558
TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	KM	TARIFA	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		\$ -
			COSTO DIRECTO		
			\$ 2.600		