
CANTIDADES DE OBRA PLAZA DE MERCADO

PINTURA H= 1,8m

b h A b h A

Muro interno eje 1 10.42 1.8 18.756 1.8 1.8 3.24

15.52

Muro interno eje 2 8.79 1.8 15.822

15.82

Muro interno eje 3 6.77 1.8 12.186 1.45 1.8 2.61

9.58

Muro interno eje 4

0.00

1.17 0.7 0.819 0.6 0.65 0.39

0.64 0.7 0.448

0.64 0.7 0.448

1.2 1.5 1.8

3.515

2 caras 7.03 2 caras 0.78

4 mesones 28.12 4 mesones 3.12

25.00

Muros meson tipo 2 1.07 0.7 0.749 0.63 0.8 0.504

0.62 0.7 0.434

0.62 0.7 0.434

1.28 1.5 1.92

3.537

2 caras 7.074 2 caras 1.008

6.07

Muros meson tipo 3 1.17 0.7 0.819

0.62 0.7 0.434

1.9 1.73 3.287

4.54

2 caras 9.08

9.08

Muros meson tipo 4 1.7 0.7 1.19

0.7 0.7 0.49

0.88 0.7 0.616

2.296

2 caras 4.592

1.68 1.73 2.9064

3 1.73 5.19

9.782 9.78

0.56 1.9 1.064

0.44 1.9 0.836

1.36 1.9 2.584

4.484

4.48

3.82 1.75 6.685

6.69

TOTAL 102.01

Muros meson tipo 1 

x4

Muros externos 

baños

Muro div zona carnes

ELEMENTO
Area Parcial Descuentos TOTAL 

m2



PINTURA +H= 1,8m

b h A b h A

Muro interno eje 1 14.5 1.65 23.925 1.8 0.78 1.404

1.82 1.04 1.8928

3.2968

20.63

Muro interno eje 2 14.5 1.65 23.925 2.23 1.13 2.5199

21.41

Muro interno eje 3 6.77 2.85 19.2945 1.45 0.2 0.29

3.39 1.2 4.068

2.87 1.07 3.0709

3.02 1.07 3.2314

10.6603

8.63

Muro interno eje 4 6.77 4.65 31.4805 3.39 1.2 4.068

6.77 1.8 12.186

16.254

15.23

TOTAL 65.89

Area Parcial Descuentos TOTAL 

m2
ELEMENTO

GRANITO MESONES

b h A b h A

Meson tipo 1 x4 1.17 0.64 0.7488

3.62 0.15 0.543

1.2918

4 mesones 5.1672

5.17

Meson tipo 2 1.07 0.62 0.6634

3.38 0.15 0.507

1.1704

1.17

Meson tipo 3 1.02 0.62 0.6324

3.28 0.15 0.492

1.1244

1.12

Meson tipo 4 1.7 0.7 1.19

0.18 0.15 0.027

5.01 0.15 0.7515

1.9685

1.97

TOTAL PULIR 7.46

INSTALAR 1.97

ELEMENTO
Area Parcial Descuentos TOTAL 

m2



CUBIERTA

b h A b h A

MACHIMBRE 15.2 4.87 74.024

TELA ASFÁLTICA 15.2 8.71 132.392

206.416

206.42

TOTAL 206.42

PUERTAS

b h A b h A

1.8 2.6 4.68

4.68

1.47 2 2.94

2.94

2.93 2.23 6.5339

6.53

Total área 14.15

Puerta principal calle

Puerta lateral lote

Puerta lateral 

divisoria

TOTAL 

m2

ELEMENTO
Area Parcial Descuentos TOTAL 

m2

Area Parcial
ELEMENTO

Descuentos



ITEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1

1.1 DESMONTAJE CUBIERTA TEJA DE ARCILLA m2 206.42 18,145$                 3,745,394$       
1.2 ENTRAMADO TEJA BARRO MACHIMBRE IMPERM.MANTO m2 206.42 97,154$                 20,054,234$      
2

2.1 DESMONTE TANQUES ACTUALES CON RECUPERACIÓN MAT. Un. 3 58,792$                 176,377$          
2.2 INSTALACÓN TANQUE AGUA 500 LTS EN PLASTICO Un. 2 849,799$               1,699,599$       
3

3.1 DESMONTAJE PUERTAS Un. 2 10,703.05$            21,406.10$       
3.2 INSTALACIÓN DE PUERTAS m2 14.15 164,763.18$          2,332,041.60$   
4

4.1 RESANE CERAMICA BLANCA 20 X 20 cm ml 8 30,381.48$            243,051.88$      
5

5.1 PULIDO DE ACABADO GRANITO FUNDIDO EN SITIO m2 7.46 16,493.20$            123,072.29$      
5.2 GRANITO FUNDIDO EN SITIO m2 1.97 81,740.11$            160,905.40$      
6

6.1 INSTALACIÓN LAVAMOS un 1.00 220,530.52$          220,530.52$      
7

7.1 PINTURA 1,8 M DE ALTURA TIPO 1 [2 MANOS] m2 102.01 10,894.95$            1,111,404.65$   
7.2 PINTURA DESDE 1,8 M DE ALTURA TIPO 2 m2 65.89 10,428.96$            687,205.78$      

TOTAL 31,038,804$   

ALCALDÍA MUNICIPAL HATO SANTANDER 

REPARACÍON DE CUBIERTA

ADECUACÓN BATERÍAS SANITARIAS 

PRESUPUESTO

PINTURA

RESANE DE CERÁMICA

RESANE Y PULIDO ACABADO GRANITO EN MESONES

ADECUACIÓN TANQUES DE AGUA

CAMBIO E INSTALACIÓN DE PUERTAS

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
Andamio metálico tubular d 91.85$                    1.250 73.48$                   

Tablones de 3m d 45.92$                    1.250 36.74$                   
-$                       

Herramienta menor % MO 14,010.28$              2% 280.21$                 

 $                390.42 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

 $                       -   

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI 320,234.97$            22.86 14,010.28$             

 $            14,010.28 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $            14,400.70 

PORCENTAJE Valor Total
18% 2,592.13$            
3% 432.02$              
5% 720.03$              

Sub-Total  $             3,744.18 

TOTAL COSTO 18,144.88$             

DATOS GENERALES ITEM

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

DESCRIPCION
ADMINISTRACION

4. MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS

DESMONTAJE CUBIERTA TEJA DE ARCILLA
1.1
m2

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL MANO DE OBBRA

TOTAL MATERIALES

3. TRANSPORTES

TOTAL TRANSPORTES



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
Andamio metálico tubular d 91.85$                    0.417 220.43$                 

Cruceta andamio d 9.13$                      0.208 43.84$                   
-$                       

Herramienta menor % MO 19,701.81$              2% 394.04$                 

 $                658.30 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
Merulex LFS [TRANSP] 3,5 KG GLN 139,900.00$            0.03 4,197.00$              

Puntilla 2 CC LBS 4,298.00$                0.20 859.60$                 
Machimbre M2 24,000.00$              1.00 24,000.00$             

MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE M2 27,690.00$              1.00 27,690.00$             
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

 $            56,746.60 

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
 ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI 320,234.97$            22.86 14,010.28$             

1 OFI MON. ESTR. MADERA 1 AYUDANTE 197,966.26$            34.78 5,691.53$              

 $            19,701.81 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $            77,106.71 

PORCENTAJE Valor Total
18% 13,879.21$          
3% 2,313.20$            
5% 3,855.34$            

Sub-Total  $            20,047.74 

TOTAL COSTO 97,154.45$             

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL TRANSPORTES

4. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBBRA

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION

ADMINISTRACION

3. TRANSPORTES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
 ENTRAMADO TEJA BARRO MACHIMBRE IMPERM.MANTO 

1.2
m2

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
-$                       
-$                       
-$                       

Herramienta menor % MO 46,111.63$              2% 922.23$                 

 $                922.23 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

 $                       -   

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
1 OFICIAL PLOMERO 192,131.79$            4.17 46,111.63$             

 $            46,111.63 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $            47,033.86 

PORCENTAJE Valor Total
18% 8,466.10$            
2% 940.68$              
5% 2,351.69$            

Sub-Total  $            11,758.47 

TOTAL COSTO 58,792.33$             

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL TRANSPORTES

4. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBBRA

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION

ADMINISTRACION

3. TRANSPORTES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
DESMONTE TANQUES ACTUALES CON RECUPERACIÓN MAT.

2.1
Un.

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
-$                       
-$                       
-$                       

Herramienta menor % MO 91,044.00$              2% 1,820.88$              

 $             1,820.88 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
TANQUE PLASTICO 500LT Un. 274,900.00$            1.00 274,900.00$           
CODO PRS .1/2x90 Un. 330.00$                  6.00 1,980.00$              
FLOTADOR 1 TANQUE Un. 57,900.00$              1.00 57,900.00$             
TEE PRS PVC .1/2 Un. 600.00$                  5.00 3,000.00$              
TUBO PRS 1 RDE-21 ML 4,100.00$                5.00 20,500.00$             
VALV.CHEQ.HORIZ. ,1/2 Un. 29,900.00$              1.00 29,900.00$             
UNIVERSAL PRS PVC .1/2 Un. 7,900.00$                1.00 7,900.00$              
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN Un. 61,900.00$              0.20 12,380.00$             
TUBO PRS .1/2 RDE- 9 ML 2,816.17$                12.00 33,794.04$             
"VALVULA C.METALICO 1""" Un. 82,900.00$              1.00 82,900.00$             
"VALVULA C.METALICO .1/2" Un. 36,900.00$              1.00 36,900.00$             
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL Un. 49,900.00$              0.25 12,475.00$             
CINTA TEFLON 3-4 10 MTS Un. 1,950.00$                1.00 1,950.00$              
ADAP.M PRS PVC .1/2 Un. 300.00$                  4.00 1,200.00$              
ADAP.M PRS PVC 1 Un. 1,950.00$                2.00 3,900.00$              

TOTAL MATERIALES  $          581,579.04 

3. TRANSPORTES
DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

TOTAL TRANSPORTES  $                       -   

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.

1 OFICIAL REDES HIDRÁULICAS Y 1 AYUDANTE 242,784.00$            2.67 91,044.00$             

TOTAL MANO DE OBBRA  $            91,044.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $          674,443.92 

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE Valor Total

ADMINISTRACION 18% 121,399.91$        
IMPREVISTOS 3% 20,233.32$          

UTILIDAD 5% 33,722.20$          
Sub-Total  $          175,355.42 

TOTAL COSTO 849,799.34$           

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
INSTALACÓN TANQUE AGUA 500 LTS EN PLASTICO

2.2
Un.



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
-$                       
-$                       
-$                       

Herramienta menor % MO 7,722.26$                10% 772.23$                 

 $                772.23 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

 $                       -   

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI 205,926.93$            26.67 7,722.26$              

 $             7,722.26 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $             8,494.49 

PORCENTAJE Valor Total
18% 1,529.01$            
3% 254.83$              
5% 424.72$              

Sub-Total  $             2,208.57 

TOTAL COSTO 10,703.05$             

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL TRANSPORTES

4. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBBRA

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION

ADMINISTRACION

3. TRANSPORTES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
DESMONTAJE PUERTAS

3.1
Un.

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
-$                       
-$                       
-$                       

Herramienta menor % MO 49,031.00$              2% 980.62$                 

 $                980.62 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
ÁNGULO 1 X 1/8 6M A36 Un. 20,367.50$              0.16 3,258.80$              

ANTICORROSIVO ROJO CLARO GLN 36,800.00$              0.23 8,464.00$              
BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3 Un. 11,900.00$              1.75 20,825.00$             
LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M Un. 72,765.07$              0.55 40,020.79$             

SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS KG 51,151.38$              0.16 8,184.22$              
-$                       
-$                       
-$                       

 $            80,752.81 

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
1 OFICIAL 1 SOLDADOR 1 AYUDANTE 392,248.00$            8.00 49,031.00$             

 $            49,031.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $          130,764.43 

PORCENTAJE Valor Total
18% 23,537.60$          
3% 3,922.93$            
5% 6,538.22$            

Sub-Total  $            33,998.75 

TOTAL COSTO 164,763.18$           

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL TRANSPORTES

4. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBBRA

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION

ADMINISTRACION

3. TRANSPORTES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
INSTALACIÓN DE PUERTAS

3.2
M2

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
-$                       
-$                       
-$                       

Herramienta menor % MO 12,870.50$              2% 257.41$                 

 $                257.41 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
WAIPE Un. 160.34$                  4.00 641.38$                 

CEMENTO BLANCO BTO 70,490.00$              0.02 1,409.80$              
CERAMICA PLANA BLANCA 20 X 20 CM M2 28,500.00$              0.30 8,550.00$              

PEGACOR BLANCO KG 1,916.00$                0.20 383.20$                 
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

 $            10,984.38 

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI 205,928.00$            16.00 12,870.50$             

 $            12,870.50 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $            24,112.29 

PORCENTAJE Valor Total
18% 4,340.21$            
3% 723.37$              
5% 1,205.61$            

Sub-Total  $             6,269.20 

TOTAL COSTO 30,381.48$             

3. TRANSPORTES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
RESANE CERAMICA BLANCA 20 X 20 cm

4.1
ML

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL TRANSPORTES

4. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBBRA

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION

ADMINISTRACION



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
PULIDORA PISOS PIEDRA NATURAL O TERRAZO h 11,353.50$              4.545 2,497.77$              

-$                       
-$                       

Herramienta menor % MO 6,778.48$                2% 135.57$                 

 $             2,633.34 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
LECHADA TONALIDAD DEL TERRAZO KG 2,942.42$                1.25 3,678.03$              

-$                        0.02 -$                       
-$                        0.30 -$                       
-$                        0.20 -$                       

-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

 $             3,678.03 

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI 318,987.29$            47.06 6,778.48$              

 $             6,778.48 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $            13,089.84 

PORCENTAJE Valor Total
18% 2,356.17$            
3% 392.70$              
5% 654.49$              

Sub-Total  $             3,403.36 

TOTAL COSTO 16,493.20$             

3. TRANSPORTES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
PULIDO DE ACABADO GRANITO FUNDIDO EN SITIO

5.1
M2

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL TRANSPORTES

4. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBBRA

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION

ADMINISTRACION



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
PULIDORA (8500 REV) h 6,000.00$                2.083 2,880.00$              

-$                       
-$                       

Herramienta menor % MO 31,507.00$              5% 1,575.35$              

 $             4,455.35 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
CEMENTO BLANCO KG 1,762.25$                7.00 12,335.75$             

GRANITO KG 1,595.00$                9.00 14,355.00$             
MARMOLINA BLANCA X 1 KG KG 740.00$                  3.00 2,220.00$              

-$                        -$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

 $            28,910.75 

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
MANO OBRA ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI 175,038.89$            5.56 31,507.00$             

 $            31,507.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $            64,873.10 

PORCENTAJE Valor Total
18% 11,677.16$          
3% 1,946.19$            
5% 3,243.66$            

Sub-Total  $            16,867.01 

TOTAL COSTO 81,740.11$             

3. TRANSPORTES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
GRANITO FUNDIDO EN SITIO 

5.2
M2

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL TRANSPORTES

4. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBBRA

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION

ADMINISTRACION



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
-$                       
-$                       
-$                       

Herramienta menor % MO 45,522.00$              5% 2,276.10$              

 $             2,276.10 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
CEMENTO BLANCO KG 1,762.25$                0.50 881.13$                 

SIFON LAVAM ACOPLE SENC Un. 32,900.00$              1.00 32,900.00$             
SILICONA TRANSPARENTE 781 Un. 32,900.00$              0.05 1,645.00$              

LAVAMANOS LINEA ECONOM [CO Un. 72,900.00$              1.00 72,900.00$             
GRIFERIA LAVAMANOS Un. 18,900.00$              1.00 18,900.00$             

-$                       
-$                       
-$                       

 $          127,226.13 

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
1 OFICIAL 1 AYUDANTE INSTALACIONES 242,784.00$            5.33 45,522.00$             

 $            45,522.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $          175,024.23 

PORCENTAJE Valor Total
18% 31,504.36$          
3% 5,250.73$            
5% 8,751.21$            

Sub-Total  $            45,506.30 

TOTAL COSTO 220,530.52$           

3. TRANSPORTES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
INSTALACIÓN LAVAMOS

6.1
Un.

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL TRANSPORTES

4. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBBRA

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION

ADMINISTRACION



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
-$                       
-$                       
-$                       

Herramienta menor % MO 6,413.70$                5% 320.69$                 

 $                320.69 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
VINILO TIPO 1 GLN 49,280.00$              0.03 1,478.40$              

RODILLO FELPA Un. 8,500.00$                0.02 170.00$                 
CINTA DE ENMASCARAR Un. 11,500.00$              0.01 115.00$                 
BROCHA CERDA MONA 4 Un. 14,900.00$              0.01 149.00$                 

-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

 $             1,912.40 

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
1 ESTUCADOR 1 OFICIAL 1 AYUDANTE 342,064.00$            53.33 6,413.70$              

 $             6,413.70 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $             8,646.79 

PORCENTAJE Valor Total
18% 1,556.42$            
3% 259.40$              
5% 432.34$              

Sub-Total  $             2,248.16 

TOTAL COSTO 10,894.95$             

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL TRANSPORTES

4. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBBRA

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION

ADMINISTRACION

3. TRANSPORTES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
PINTURA 1,8 M DE ALTURA TIPO 1 [2 MANOS]

7.1
M2

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES



Nombre:
Item:

Unidad:

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO  VR UNIT. 
Andamio metálico tubular d 91.85$                    0.417 220.43$                 

Tablones de 3m d 45.92$                    1.250 36.74$                   
-$                       

Herramienta menor % MO 6,413.70$                5% 320.69$                 

 $                577.85 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD  VR UNIT. 
VINILO TIPO 2 GLN 28,380.00$              0.03 851.40$                 

RODILLO FELPA Un. 8,500.00$                0.02 170.00$                 
CINTA DE ENMASCARAR Un. 11,500.00$              0.01 115.00$                 
BROCHA CERDA MONA 4 Un. 14,900.00$              0.01 149.00$                 

-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

 $             1,285.40 

DESCRIPCION V/PESO O CANT DISTANCIA Tarifa m3/Km TARIFA VR UNIT.

 $                       -   

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR UNIT.
1 ESTUCADOR 1 OFICIAL 1 AYUDANTE 342,064.00$            53.33 6,413.70$              

 $             6,413.70 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $             8,276.95 

PORCENTAJE Valor Total
18% 1,489.85$            
3% 248.31$              
5% 413.85$              

Sub-Total  $             2,152.01 

TOTAL COSTO 10,428.96$             

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

TOTAL TRANSPORTES

4. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBBRA

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION

ADMINISTRACION

3. TRANSPORTES

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE MERCADO DEL HATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES ITEM
PINTURA DESDE 1,8 M DE ALTURA TIPO 2

7.2
M2

1. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

2. MATERIALES

TOTAL MATERIALES


