EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 mts L = 6 mts

2 C0010010 h Aspersor manual de 20 litros Mixto - Herramienta menor
11 C0010052 h Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m Movimiento de tierra

27 C0010170 h  |Cizalla manual de 90 cm Mixto - Herramienta menor

31 C€0010200 h Compactador manual (saltarin) peso de operacion (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 Compactacién — Nivelacién
84 C0010550 h Mezcladora de concreto tipo trompo Concreto y mortero
101 C0010665 h Planta dosificadora (mezcladora) de concreto Concreto y mortero
114 C0010790 h Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 Movimiento de tierra
116 C0010765 h Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm Movimiento de tierra
127 C0010922 h Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros Concreto y mortero

MATERIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 mts L = 6 mts

5 B0020003 kg Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2

17 B0053101 m3 Agregado fino pa'ra concreto (tamafio maximo 4,75mm - arena natural o trituracion de roca,
gravas, y/o escorias)

21 B0053103 m3 Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)

39 B0063200 L Agua

45 B0073230 kg Alambre negro para amarre calibre 18

102 B0103569 kg Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG

131 B0013790 m3 Derecho de explotacion y/o disposicion de materiales

137 B0063290 e Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de
humedad de concretos y morteros

155 B021000 m2 Formaleta de madera para concreto

245 B0014410 m3 Material seleccionado para relleno

Acero, alambres, soldadura y mallas metalicas

Agregados

Agregados

Independiente

Acero, alambres, soldadura y mallas metalicas

Cementantes y bituminosos

Independiente

Aditivos y adhesivos

Formaletas

Agregados




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 mts L = 6 mts

TRANSPORTE

1 T0100002 kg-km Transporte de acero

4 T0010400 m3-km Transporte de agregados

20 T0010062 m3-km Transporte de material de relleno
21 T0010036 m3-km Transporte de material de remocion

MANO DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 mts L = 6 mts

mes Salario minimo legal mensual vigente - SMLMV basico 2023 $1,160,000.0

mes Subsidio de transporte 2023 $140,606.0

mes e datrapertazz $1,300,606.0
dia Jornal + subsidio de transporte 2023 $43,353.5
% Factor prestacional INVIAS vigente 85%

dia Jornal basico con factor prestacional $71,533.3

mes salario basico SMLMV 2023 con factor prestacional $2,146,000.0

4 A0030010 Obrero

5 A0030020 dia Obrero (2)
7 A0030040 dia Obrero (4)
11 | A0030080 dia Obrero (8)
19 | AO0040010 dia Oficial




PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE BOX CULVERT SECTOR LA OROCA

ALCALDIA MUNICIPAL HATO SANTANDER
CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts, VEREDA CENTRO SECTOR QUEBRADA OROCA

11 REMOCION DE ALCANTARILLAS m 6 S 15,695.89 | $ 94,175.36
il.7 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES m3 14.81568861 S 51,006.89 | $ 755,702.23
SUBTOTAL $ 849,877.59

2.1 CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU m3 0.89 S 593,303.90 | $ 528,040.47
28] CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3 11.16 $ 989,143.81 | $ 11,038,844.93
2,3 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa kg 778.3 S 7,341.06 | $ 5,713,546.29
SUBTOTAL S 17,280,431.69
Sl RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3 5.8 S 94,534.47 | $ 548,299.95
SUBTOTAL $ 548,299.95




CODIGO FR-APU-1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSION 2021
ACTUALIZACION PERIODICA PAGINA |
FECHA [ [ [
(Dia) (Mes) (Afo)
{TEM BASE DE APU DE REFERENCIA: PUBLICACION:
CONTRATO No. FECHA:
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES
C0010790  |Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 $ 199,786.21 0.015 3,027.06
C0010052  |Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m $ 170,995.77 0.010 1,709.96
$
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
HERRAMIENTA MENOR (%) 1% $ 1.35
SUBTOTAL $ 4,738.38
B0013790 Derecho de explotacion y/o disposiciéon de materiales 1.000 7,199.91 7,199.91
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
3 R
SUBTOTAL $ 7,199.91
$
$ R
$ R
$ R
$ R
SUBTOTAL $| §
A0030010  [Obrero 38,666.67 71,533.33 528.000 135.48
SUBTOTAL $| $ 135.48
$ 12,073.76
ADMINISTRACION 20% $ 2,414.75
IMPREVISTOS 5% $ 603.69
UTILIDAD 5% $ 603.69
SUBTOTAL $| $ 3,622.13
$ 15,696



CODIGO FR-APU-1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSION 2021
ACTUALIZACION PERIODICA PAGINA |
FECHA [ [ [
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEM BASE DE APU DE REFERENCIA: PUBLICACION:
CONTRATO No. FECHA:
OBJETO DEL CONTRATO:  CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mis

REMOCION DE ALCANTARILLAS

C0010765 _ |Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm $ 138,573.95 0.250 34,643.49
$ -
$ N
$ N
$ N
$ -
$ -
$ -
$ N
$ -
$ -
$ -
$ -
$ N
HERRAMIENTA MENOR (%) 2% $ 89.42
SUBTOTAL §| $ 34,732.90
$ -
$ -
$ N
$ -
$ -
$ -
$ -
$ N
$ -
$ N
$ -
$ N
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $
T0010036 Transporte de material de remocién m3-km 1,067.10 | $ 32.33
$ -
$ -
$ N
$ -
SUBTOTAL $| $ 32.33
A0030020  |Obrero (2) 77,333.33 143,066.67 32.000 4,470.83
SUBTOTAL §| $ 4,470.83
$ 39,236.07
ADMINISTRACION 20% $ 7,847.21
IMPREVISTOS 5% $ 1,961.80
UTILIDAD 5% $ 1,961.80
SUBTOTAL $| $ 11,770.82

51,007

“



CODIGO FR-APU-1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSION 2021
ACTUALIZACION PERIODICA PAGINA |
FECHA | [ [
(Dia) (Mes) (Afo)
PUBLICACION:

ITEM BASE DE APU DE REFERENCIA:

CONTRATO No. FECHA:

CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts

OBJETO DEL CONTRATO:

CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU

C0010550  [Mezcladora de concreto tipo trompo $7,686.70 1.000 7,686.70

C0010922 |Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros $6,910.96 1.000 6,910.96
$
$ N
$ N
$ -
$ -
$ -
$ N
$ -
$ -
$ -
$ -
$ N

HERRAMIENTA MENOR (%) 5% $ 4,336.71
SUBTOTAL $ 18,934.37

B0053103 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) 0.840 $ 77,000.00| $ 64,680.00|

B0063200  [Agua 185.0 $ 97.19| § 17,980.75|

80053101 Agregadq fino para concreto (tamafio maximo 4,75mm - arena natural o trituracion de roca, gravas, m3 0.630 s 75,000.00| § 47.250.00

y/o escorias)

B0103569  [Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG kg 260.000 $ 620.00( $ 161,200.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ N
$ -
$ N
$ -
$

SUBTOTAL $ 291,110.75

T0010400

Transporte de agregados

m3-km

38.000

55.860

1,067.10

59,608.33

SUBTOTAL $

[ | o | [en |en |n

59,608.33

A0030080  |Obrero (8) $ 309,333.33 185 572,266.67 8.000 71,533.33
A0040010 | Oficial 65,733.33 185 121,606.67 8.000 15,200.83
SUBTOTAL §| $ 86,734.17

456,387.61

ADMINISTRACION 20% $ 91,277.52
IMPREVISTOS 5% $ 22,819.38
UTILIDAD 5% $ 22,819.38

SUBTOTAL $| $ 136,916.28

593,304




CODIGO FR-APU-1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSION 2021
ACTUALIZACION PERIODICA PAGINA |
FECHA [ [
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM BASE DE APU DE REFERENCIA:

PUBLICACION:

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

FECHA:

CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU

C0010010  |Aspersor manual de 20 litros $ 3,397.06 1.000 3,397.06
C0010922 Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros $6,910.96 1.000 6,910.96
C0010665 Planta dosificadora (mezcladora) de concreto $ 144,073.92 1.000 $ 144,073.92
$ B

$ -

$ -

$ -

$ N

$ B

$ B

$ -

$ -

$ B

$ B

HERRAMIENTA MENOR (%) 5% $ 4,336.71
SUBTOTAL $ 158,718.65

Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad

B0063290 1.000 $ 7,524.75| $ 7,524.75

de concretos y morteros

B021000 Formaleta de madera para concreto m2 4.710 $ 23,344.47| $ 109,952.47

B0063200  |Agua L 167.18 $ 97.19] $ 16,248.28

B0053103 | Agregado grueso (grava, grava ftriturada y/o roca triturada) m3 0.779 $ 77,000.00| $ 59,983.00]

B0053101 Agregadq fino para concreto (tamafio maximo 4,75mm - arena natural o trituracién de roca, gravas, m3 0585 $ 75,000.00 $ 43.875.00

y/o escorias)

B0103569  [Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG kg 358.93 $ 620.00| $ 222,533.50
$ N
$ -
$ B
$ -
$ -
$ -
$ N
$ B
$ -

SUBTOTAL $! 460,116.99

T0010400

Transporte de agregados

1,067.10

55,310.04

SUBTOTAL $

o |0 |0 |n | |en

55,310.04

A0030080

Obrero (8)

$ 309,333.33

185 572,266.67 8.00 71,533.33

A0040010

Oficial

65,733.33

185

121,606.67

8.00

15,200.83

SUBTOTAL $

86,734.17

ADMINISTRACION

20%

760,879.85

1562,175.97

$
IMPREVISTOS 5% $ 38,043.99
UTILIDAD 5% $ 38,043.99
SUBTOTAL $| $ 228,263.96

m

989,144



CODIGO FR-APU-1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSION 2021
ACTUALIZACION PERIODICA PAGINA |
FECHA [ [ [
(Dia) (Mes) (Afo)
[TEM BASE DE APU DE REFERENCIA: PUBLICACION:
CONTRATO No. FECHA:
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa
C0010170 _|Cizalla manual de 90 cm $ 1,756.94 0.026 46.08
$ -
$ -
$ -
$ -
$ R
$ -
$ R
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
HERRAMIENTA MENOR (%) 2% $ 12.66
SUBTOTAL $| $ 58.75
B0020003 | Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 1.05 4,400.00 4,624.40
B0073230  |Alambre negro para amarre calibre 18 g 0.038 8,183.02 307.68
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ R
$ -
$ R
$ -
$ R
$ -
$ R
SUBTOTAL $ 4,932.08
T0100002 Transporte de acero kg-km 1.051 30.000 31.530 $ 22.89
$ R
$ R
$ -
$ R
SUBTOTAL $| $ 22.89
A0030010  [Obrero 38,666.67 185 71,533.33 305.00 234.54
A0040010 |Oficial 65,733.33 185 121,606.67 305.00 398.71
SUBTOTAL $| $ 633.25
$ 5,646.97
ADMINISTRACION 20% $ 1,129.39
IMPREVISTOS 5% $ 282.35
UTILIDAD 5% $ 282.35
SUBTOTAL $| $ 1,694.09
— $ 7,341



CODIGO FR-APU-1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSION 2021
ACTUALIZACION PERIODICA PAGINA |
FECHA [ [ [

(Dia) (Mes) (Afio)

ITEM BASE DE APU DE REFERENCIA: PUBLICACION:

CONTRATO No. FECHA:

CONSTRUCCION BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts

OBJETO DEL CONTRATO:

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin prep ion de la
superficie base del relleno)

C0010200 Compactador manual (saltarin) peso de operacion (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 1 $9,831.61 0.375 3,681.94
$ -
$ -
$ _
$ N
$ N
$ N
$ N
$ -
$ N
$ N
$ N
$ N
$ _

HERRAMIENTA MENOR (%) 5% $ 970.81
SUBTOTAL $! 4,652.75

B0014410

1.300

34,112.97

Material seleccionado para relleno

B0063200

Agua

30.000

97.19

o |5 |en |0 | |en | |n |en |en|en |en]en [P

SUBTOTAL $

47,262.66

T0010062

Transporte de material de relleno

m3-km

1.300

1.000

1.300

1,067.10

1,387.23

en |0 [en |en [en [en

SUBTOTAL $

1,387.23

A0030040

Obrero (4)

154,666.67

185

286,133.33

21.000 13,625.40

A0040010

Oficial

65,733.33

185

121,606.67

21.000

5,790.79

SUBTOTAL $| $

19,416.19

72,718.83

ADMINISTRACION 20% $ 14,543.77
IMPREVISTOS 5% $ 3,635.94
UTILIDAD 5% $ 3,635.94

SUBTOTAL $| $ 21,815.65

“

94,534




