
# Código unidad Insumo CLASIFICACIÓN Precio ($ COP)

2 C0010010 h Aspersor manual de 20 litros Mixto - Herramienta menor $ 3,397

11 C0010052 h Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m Movimiento de tierra $ 170,996

27 C0010170 h Cizalla manual de 90 cm Mixto - Herramienta menor $ 1,757

31 C0010200 h Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 Compactación – Nivelación  $ 9,832

84 C0010550 h Mezcladora de concreto tipo trompo Concreto y mortero $ 7,687

101 C0010665 h Planta dosificadora (mezcladora) de concreto Concreto y mortero $ 144,074

114 C0010790 h Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 Movimiento de tierra $ 199,786

116 C0010765 h Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm Movimiento de tierra $ 138,574

127 C0010922 h Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros Concreto y mortero $ 6,911

EQUIPOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 mts L = 6 mts  

LISTADO DE EQUIPOS

# Código unidad Insumo Precio ($ COP) CATEGORÍA

5 B0020003 kg Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 $ 4,400 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

17 B0053101 m3
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, 

gravas, y/o escorias)
$ 75,000 Agregados

21 B0053103 m3 Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) $ 77,000 Agregados

39 B0063200 L Agua $ 97 Independiente

45 B0073230 kg Alambre negro para amarre calibre 18 $ 8,183 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

102 B0103569 kg Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG $ 620 Cementantes y bituminosos

131 B0013790 m3 Derecho de explotación y/o disposición de materiales $ 7,200 Independiente

137 B0063290 kg
Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de 

humedad de concretos y morteros
$ 7,525 Aditivos y adhesivos

155 B021000 m2 Formaleta de madera para concreto $ 23,344 Formaletas

245 B0014410 m3 Material seleccionado para relleno $ 34,113 Agregados

MATERIALES

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 mts L = 6 mts  

LISTADO DE MATERIALES



# Código unidad Insumo Precio ($ COP)

1 T0100002 kg-km Transporte de acero $ 0.73

4 T0010400 m3-km Transporte de agregados $ 1,067.10

20 T0010062 m3-km Transporte de material de relleno $ 1,067.10

21 T0010036 m3-km Transporte de material de remoción $ 1,067.10

TRANSPORTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 mts L = 6 mts  

LISTADO DE TRANSPORTE

VALOR ($ COP)

$1,160,000.0

$140,606.0

$1,300,606.0

$43,353.5

85%

$71,533.3

$2,146,000.0

# Código unidad Insumo Precio ($ COP)
Factor de Jornal 

2023
OBSERVACIONES

4 A0030010 día Obrero $ 71,533.3 1

5 A0030020 día Obrero (2) $ 143,066.7 2

7 A0030040 día Obrero (4) $ 286,133.3 4

11 A0030080 día Obrero (8) $ 572,266.7 8

19 A0040010 día Oficial $ 121,606.7 1.7

día Jornal básico con factor prestacional

mes salario basico SMLMV 2023 con factor prestacional

día Jornal + subsidio de transporte 2023

% Factor prestacional INVIAS vigente

mes Subsidio de transporte 2023

mes
Salario mínimo legal mensual vigente - SMLMV 2023 + 

Subsidio de transporte 2023

mes Salario mínimo legal mensual vigente - SMLMV básico 2023

MANO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 mts L = 6 mts  

LISTADO DE MANO DE OBRA

unidad Ítem OBSERVACIONES



PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT SECTOR LA OROCA

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES

1.1 REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS m 6 15,695.89$                                $                                                                     94,175.36 

1.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 14.81568861 51,006.89$                                $                                                                   755,702.23 

SUBTOTAL  $                                                                   849,877.59 

2 CAJÓN BOX-CULVERT 1,00 X 1,00 Mts, L= 6 mts

2.1 CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU m3 0.89 593,303.90$                             $                                                                   528,040.47 

2.2 CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3 11.16 989,143.81$                             $                                                             11,038,844.93 

2.3 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa kg 778.3 7,341.06$                                  $                                                               5,713,546.29 

SUBTOTAL  $                                                             17,280,431.69 

3 PROTECCIÓN LADERAS Y RELLENOS

3.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3 5.8 94,534.47$                                $                                                                   548,299.95 

SUBTOTAL  $                                                                   548,299.95 

TOTAL  $                                                             18,678,609.24 

ALCALDÍA MUNICIPAL HATO SANTANDER 

CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts, VEREDA CENTRO SECTOR QUEBRADA OROCA

PRESUPUESTO



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATO No. FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts

ÍTEM CANTIDAD

1.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010790 $ 199,786.21  $                    3,027.06 
C0010052 $ 170,995.77  $                    1,709.96 

 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

1.35$                           

4,738.38$                     

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0013790 m3 1.000  $                    7,199.91 
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

 $                              -   

7,199.91$                     

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

-$                             
-$                             
-$                             
-$                             

-$                             

-$                             

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO

A0030010 38,666.67$       185 71,533.33$             135.48$                        

135.48$                        

12,073.76$                   

Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

3,622.13$                     

 $                 15,696 

603.69$                                                                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACION 2,414.75$                                                                 
603.69$                                                                    

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Obrero 528.000

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Derecho de explotación y/o disposición de materiales  $                         7,199.91 

HERRAMIENTA MENOR (%) 1%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m 0.010

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 0.015

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3

ÍTEM BASE DE APU DE REFERENCIA: PUBLICACIÓN:

CÓDIGO FR-APU-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSIÓN 2021

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA PÁGINA



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATO No. FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts

ÍTEM CANTIDAD

1.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010765 $ 138,573.95  $                   34,643.49 
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

89.42$                          

34,732.90$                   

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

 $                              -   

-$                             

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

T0010036 m3-km 3.03 0.01 0.03 1,067.10$     32.33$                          
-$                             
-$                             
-$                             

-$                             

32.33$                          

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO

A0030020 77,333.33$       185 143,066.67$           4,470.83$                     

4,470.83$                     

39,236.07$                   

Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

11,770.82$                   

 $                 51,007 

ADMINISTRACION 7,847.21$                                                                 
1,961.80$                                                                 
1,961.80$                                                                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Obrero (2) 32.000

Transporte de material de remoción

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%) 2%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm 0.250

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS m

ÍTEM BASE DE APU DE REFERENCIA: PUBLICACIÓN:

CÓDIGO FR-APU-1

I. EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSIÓN 2021

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA PÁGINA



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATO No. FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts

ÍTEM CANTIDAD

2.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010550 $ 7,686.70  $                    7,686.70 
C0010922 $ 6,910.96  $                    6,910.96 

 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

4,336.71$                     

18,934.37$                   

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0053103 m3 0.840  $                   64,680.00 
B0063200 L 185.0  $                   17,980.75 

B0053101 m3 0.630  $                   47,250.00 

B0103569 kg 260.000  $                 161,200.00 
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

 $                              -   

291,110.75$                 

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

T0010400 m3-km 1.47 38.000 55.860 1,067.10$     59,608.33$                   
-$                             
-$                             
-$                             

-$                             

59,608.33$                   

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO

A0030080 309,333.33$     185 572,266.67$           71,533.33$                   
A0040010 65,733.33$       185 121,606.67$           15,200.83$                   

86,734.17$                   

456,387.61$                 

Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

136,916.28$                 

 $               593,304 

ADMINISTRACION 91,277.52$                                                               
22,819.38$                                                               
22,819.38$                                                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total

Obrero (8) 8.000
Oficial 8.000

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Transporte de agregados

Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG  $                            620.00 

Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)  $                        77,000.00 
Agua  $                              97.19 

Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, 
y/o escorias)

 $                        75,000.00 

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

2021

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Mezcladora de concreto tipo trompo 1.000
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros 1.000

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU m3

PÁGINA

ÍTEM BASE DE APU DE REFERENCIA: PUBLICACIÓN:

CÓDIGO FR-APU-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSIÓN



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATO No. FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts

ÍTEM CANTIDAD

2.2

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010010 $ 3,397.06  $                    3,397.06 
C0010922 $ 6,910.96  $                    6,910.96 
C0010665 $ 144,073.92  $                 144,073.92 

 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

4,336.71$                     

158,718.65$                 

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0063290 kg 1.000  $                    7,524.75 

B021000 m2 4.710  $                 109,952.47 
B0063200 L 167.18  $                   16,248.28 
B0053103 m3 0.779  $                   59,983.00 

B0053101 m3 0.585  $                   43,875.00 

B0103569 kg 358.93  $                 222,533.50 
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

 $                              -   

460,116.99$                 

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

T0010400 m3-km 1.36 38.000 51.832 1,067.10$     55,310.04$                   
-$                             
-$                             
-$                             

-$                             

55,310.04$                   

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO

A0030080 309,333.33$     185 572,266.67$           71,533.33$                   
A0040010 65,733.33$       185 121,606.67$           15,200.83$                   

86,734.17$                   

760,879.85$                 

Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

228,263.96$                 

 $               989,144 

38,043.99$                                                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACION 152,175.97$                                                             
38,043.99$                                                               

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Obrero (8) 8.00
Oficial 8.00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Transporte de agregados

Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG  $                            620.00 

Agua  $                              97.19 
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)  $                        77,000.00 

Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, 
y/o escorias)

 $                        75,000.00 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad 
de concretos y morteros

 $                         7,524.75 

Formaleta de madera para concreto  $                        23,344.47 

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros 1.000
Planta dosificadora (mezcladora) de concreto 1.000

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Aspersor manual de 20 litros 1.000

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3

ÍTEM BASE DE APU DE REFERENCIA: PUBLICACIÓN:

CÓDIGO FR-APU-1

I. EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSIÓN 2021

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA PÁGINA



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATO No. FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts

ÍTEM CANTIDAD

2.3

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010170 $ 1,756.94  $                         46.08 
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

12.66$                          

58.75$                          

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0020003 kg 1.05  $                    4,624.40 
B0073230 kg 0.038  $                       307.68 

 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

 $                              -   

4,932.08$                     

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

T0100002 kg-km 1.051 30.000 31.530 0.73$            22.89$                          
-$                             
-$                             
-$                             

-$                             

22.89$                          

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO

A0030010 38,666.67$       185 71,533.33$             234.54$                        
A0040010 65,733.33$       185 121,606.67$           398.71$                        

633.25$                        

5,646.97$                     

Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

1,694.09$                     

 $                   7,341 

ADMINISTRACION 1,129.39$                                                                 
282.35$                                                                    
282.35$                                                                    

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total

Oficial 305.00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Obrero 305.00

Transporte de acero

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2  $                         4,400.00 
Alambre negro para amarre calibre 18  $                         8,183.02 

HERRAMIENTA MENOR (%) 2%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Cizalla manual de 90 cm 0.026

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa kg

ÍTEM BASE DE APU DE REFERENCIA: PUBLICACIÓN:

CÓDIGO FR-APU-1

I. EQUIPO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA VERSIÓN 2021

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA PÁGINA



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

CONTRATO No. FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT 1,00 X 1,00 Mts

ÍTEM CANTIDAD

3.1

CÓDIGO TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

C0010200 $ 9,831.61  $                    3,681.94 

 $                              -   

 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

970.81$                        

4,652.75$                     

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

B0014410 m3 1.300  $                   44,346.86 
B0063200 L 30.000  $                    2,915.80 

 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

 $                              -   

47,262.66$                   

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO

T0010062 m3-km 1.300 1.000 1.300 1,067.10$     1,387.23$                     
-$                             
-$                             
-$                             

-$                             

1,387.23$                     

CÓDIGO JORNAL PRESTACIONES (%) JR. TOTAL Vr. UNITARIO

A0030040 154,666.67$     185 286,133.33$           13,625.40$                   
A0040010 65,733.33$       185 121,606.67$           5,790.79$                     

19,416.19$                   

72,718.83$                   

Porcentaje

20%
IMPREVISTOS 5%
UTILIDAD 5%

21,815.65$                   

 $                 94,534 

ADMINISTRACION 14,543.77$                                                               
3,635.94$                                                                 
3,635.94$                                                                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN Valor Total

Oficial 21.000

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Obrero (4) 21.000

Transporte de material de relleno

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Material seleccionado para relleno  $                        34,112.97 
Agua  $                              97.19 

HERRAMIENTA MENOR (%) 5%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 0.375

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la 
superficie base del relleno)

m3
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