

1.3.44	Construcción de Columna en concreto 35X40 4000 PSI Tipo 1 Nivel +11,9		0									
1.3.45	Construcción de Columna en concreto 35X50 4000 PSI Tipo 2 N+11,9		0									
1.3.46	Construcción de columnetas de confinamiento 12x20 3000 psi N+11,9		0									
1.3.47	Suministro e instalación de acero para vigas según planos estructurales N+11,9		0									
1.3.48	Construción de vigas de concreto 4000 psi N+11,9		0									
1.3.49	Suministro e instalación de acero para placa aligerada según planos estructurales N+11,9		0									
1.3.50	Construcción de placa aligerada en concreto según planos estructurales +11,9		0									
1.3.51	Suministro e instalación de acero para escalera tipo 1 +11,9		0									
1.3.52	Construción de escalera en concreto tipo 1 +11,9		0									
1.3.53	Suministro e instalación de acero para columnas tipo 1 (35x40) 4000psi Cubierta		0									
1.3.54	Suministro e instalación de acero para columnas de confinamiento Cubierta		0									
1.3.55	Construcción de Columna en concreto 35X40 4000 PSI Tipo 1 cubierta		0									
1.3.56	Construcción de columnetas de confinamiento 12x20 3000 psi cubierta		0									
1.3.57	Suministro e instalación de acero para vigas según planos estructurales cubierta		0									
1.3.58	Construción de vigas de concreto 4000 psi cubierta		0									
1.4	MAMPOSTERIA Y ACABADOS		0	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
1.4.1	Mamposteria en Ladrillo H-12											
1.4.2	Mampostería en ladrillo macizo (sobrecimiento)											
1.4.3	Friso Liso muro de E: 4 cm											
1.4.4	Graniplas											
1.4.5	Estuco de interiores											
1.4.6	Pintura tipo 1											
1.5	PISOS Y ENCHAPES		0	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
1.5.1	Mortero de 3000 Psi espesor de 4 cm		0									
1.5.2	Piso en gres mate para zonas comunes		0									
1.5.3	Piso en ceramica para general (Apto de propietaria-locales-zonas humedas)		0									
1.5.4	Piso en ceramica de baño		0									
1.5.5	Guardaesoba en ceramica		0									
1.5.6	Enchape de pared de cocina		0									
1.5.7	Enchape de pared de baño		0									
1.5.8	Enchape de pared de patio		0									
1.5.9	Cinta antiderrapante para pisos		0									
1.5.10	Piso en concreto de 4000 Psi parqueaderos e: 12 cm acabado liso		0									
1.6	CARPINTERIA EN MADERA		0	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
1.6.1	Puerta de madera de 0,8x 2,1 m para baños y habitaciones											
1.6.2	Puerta de madera acceso a los apartamentos 1x2,1 m											
1.6.3	Mesón en acero inoxidable de longitud 150cm incluye poceta vestufa de 4 puestos de gas											
1.6.4	Mueble bajo de cocina x1,50 m											
1.6.5	Extractor de aire para cocina											
1.7	CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO		0	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
1.7.1	Ventanas de fachada											
1.7.2	Puerta ventana- 3 cuerpos y 1 fija- 2 corredizas											
1.7.3	Puerta ventana- 2 cuerpos y 1 fija- 1 corrediza											
1.7.4	Pasamanos de balcón											
1.7.5	Pasamanos de escaleras											
1.7.6	Ventanas de patios											
1.7.7	ventana de escaleras											
1.7.8	Fijo de terraza tipo pergola											
1.7.9	Estructura de fachada											
1.7.10	Portón de garaje metalico											
1.7.11	Puerta principal, puerta de locales y de terraza											
1.7.12	Fijo de primer piso											
1.7.13	Portones de fachada											
1.7.14	ventanas internas y de cubiertas											
1.7.15	División de baños											
1.8	CUBIERTAS		0	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
1.8.1	Suministro e instalación teja terraco colonial calibre 28											
1.8.2	Suministro e instalación de perfleria metalica para cubierta tipo PHCR 150X60X2,0MM											
1.8.3	Suministro e instalación de canal en aguas lluvias											
1.8.4	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall											
1.9	APARATOS SANITARIOS		0	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
1.9.1	suministro e instalación de combo sanitario y lavamanos laguna corona											
1.9.2	Suministro e instalación de llave y grifería de lavaplatos											
1.9.3	Suministro e instalación de lavadero											
1.9.4	Suministro e instalación de duchas											
1.9.5	Suministro e instalación de rejillas de piso											
1.9.6	Suministro e instalación de llave jardines											
1.9.7	Suministro e instalación de llave y grifería lavamanos											
1.10	COMPONENTE ELECTRICO		0	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
1.10.1	Suministro, transporte e instalación de materiales para bajante galvanizado IMC de 1-1/2", incluye capacete 1-1/2", abrazaderas, y demas accesorios para su correcta instalación.											
1.10.2	Suministro, transporte e instalación de materiales para la acometida eléctrica trifásica en cable Trebol 3x2+4 Cu. Incluye: terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación (DESDE RED DE BAJA TENSIÓN HASTA GABINETE DE MEDIDORES).											

[illegible]

1.10.28	Tramites y legalización del proyecto												
1.11	COMPONENTE REDES SANITARIAS		0	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
1.11.1	Cajas de inspección sanitaria de (0,60x0,60)												
1.11.2	Cajas de inspección sanitaria de (0,80x0,80)												
1.11.3	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" PVC incluye accesorios												
1.11.4	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3" PVC incluye accesorios		0										
1.11.5	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4 " PVC incluye accesorios		0										
1.11.6	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6" PVC incluye accesorios		0										
1.11.7	Suministro e instalación de tubería de ventilación de 2" PVC incluye accesorios		0										
1.11.8	Suministro e instalación de tubería de ventilación de 3" PVC incluye accesorios		0										
1.12	COMPONENTE REDES HIDRAULICAS		0	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
1.12.1	Suministro e instalación de tanque subterráneo												
1.12.2	Suministro e instalación de tubo PVC presión de 3/4" RDE 21 incluye accesorios												
1.12.3	Suministro e instalación de tubo PVC presión de 3/4" RDE 13.5 incluye accesorios												
1.12.4	Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2 incluye accesorios												
1.12.5	Suministro e instalación de unión PVC presión de 3/4"												
1.12.6	Suministro e instalación de unión PVC 1/2" presión												
1.13	COMPONENTE REDES HIDRAULICAS		0	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
1.13.1	Diseño de redes de Gas												

Acumulado (\$)	0												
Tiempo (Días)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270			

