ANALLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRAC

SUBC 01.01  [DEMOLICIONES Y RETIROS 0
DEMOLICION Y RETIRO DE PLACA DE CONTRAPISO QUE HACEN PARTE DEL AREA
CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS,
ITEM 01.01.01 |LAS CUALES SERAN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECANICA m2 $ 81.889,00
DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL
INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
01.01.01 HERR-006 |HERRAMIENTA DE PERFORACION ALBARILERIA AAA % 0,0025[ § 731.140,00 | § 1.827,85
01.01.01 EOEQ-001 |ALQUILER ROTOMARTILLO ELECTRICO DIA 0,5000[ § 91.630,00 | § 45.815,00
01.01.01 EOTR-002 |VOLQUETA DOBLETROQUE 15M3 X M3 M3 0,1000[ § 49.183,00 | § 4.918,30
010101 | TRTE-001 |[CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL MATERIAL ESCOMBRO M3 0,1000[ § 61.562,27 | $ 6.156,23
01.01.01 | MOBR-003 |CUADRILLA AA ALBARERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 0,8000] § 28.964,88 | $ 23.171,90
SUBC 02.01 __|MAMPOSTERIA EN BLOQUE ARCILLA 0
ITEM 02.01.01 _[SUMINISTRO Y EJECUCION DE REGATAS Y REMATES EN MUROS 0 m $ 12.828,00
02.01.01 | HERR-001 |HERRAMIENTA BASICA ALBANILERIA AAA % 0,0010[ $ 1.160.242,00 | § 1.160,24)
02.01.01 | FTHR-003 |ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER DIA 0,0500[ $ 2065800 | § 1.482,90
02.01.01 | EOEQ-007 [ALQUILER EQUIPO PULIDORA DIA 0,0500[ $ 35.700,00 | § 1.785,00
02.01.01 | FTHR-006 |DISCO DIAMANTADO DE 9" SEGMENTADO UND 0,0300[ $ 86.900,00 | § 2.607,00
02.01.01 | MOBR-003 [CUADRILLA AA ALBARERIA (OFIC + AYUD + PRES) HC 0,2000] $ 28.964,88 | $ 5.792,98
SUBC 03.01 _|DE TUBERIAS ELECTRICAS PVC CONDUIT 0
ITEM 03.01.01 _[SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3/4" 0 m S 25.581,00
03.01.01 | HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0044 $ 424.850,00 | § 1.854,25,
03.01.01 | ELTB-009 |[TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" M 1,0500] 203333 § 2.135,00
03.01.01 | ELAC-027 |UNION PVC CONDUIT 3/4" UND 0,1500[ $ 2.050,00 | § 307,50)
03.01.01 | ELAC-026 |CURVA PVC CONDUIT 3/4" UND 0,1500[ $ 227500 | § 341,25
03.01.01 | FTHR-024 |SOLDADURA PVC 1/4 GL und 0,0100[ $ 86.900,00 | § 869,00
03.01.01 | FTHR-021 [LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) UND 0,0100[ $ 49.900,00 [ § 499,00
03.01.01 | ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,1000[ $ 10.316,66 | $ 1.031,67
03.01.01 | MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,4965 $ 37.346,75 | $ 18.543,00)
SUBC 03.02 _ |DE TUBERIAS ELECTRICAS EMT 0
ITEM 03.02.01 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Diam= 3/4" 0 m $ 22.985,00
03.02.01 | HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0046 $ 424.850,00 | § 1.946,90)
03.02.01 | ELTB-023 [TUBERIA EMT 3/4" M 1,0500] 823333 § 8.645,00
03.02.01 | ELAC066 |UNION EMT 3/4" UND 0,1500[ $ 220000 | § 330,00
03.02.01 | ELAC065 |CURVAEMT 34" UND 0,1500] $ 8.800,00 | § 1.320,00
03.02.01 | ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,1000[ $ 10.316,66 | $ 1.031,67
03.02.01 | MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,2600] $ 37.346,75 | $ 9.711,43
SUBC 03.03 _ |DE BANDEJAS PORTACABLES Y CANALETAS 0
ITEM 03.03.01 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 300X200 mm 0 m3 $ 88.580,00
03.03.01 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0035| $ 424.850,00 | $ 1.476,83|
03.03.01 ELBD-008 |BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 300X200 mm M 1,0500( $ 45.000,00 [ $ 47.250,00
03.03.01 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 1,0000( $ 10.316,66 | $ 10.316,66
03.03.01 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,7909( $ 37.346,75 | $ 29.536,66
- e osummlsmo E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO 300X100 mm m 5 ATEERT
03.03.02 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0072| $ 424.850,00 | $ 3.041,33
03.03.02 ELBD-018 |BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO 300X100 mm M 1,0500( $ 134.166,67 | $ 140.875,00
03.03.02 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 1,0000( $ 10.316,66 | $ 10.316,66
03.03.02 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 1,5000( $ 37.346,75 | $ 56.020,13
SUBC 03.04 _|DE CAJAS ELECTRICAS 0
ITEM 03.04.01_[SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA 5800 0 und $ 4.952,00
03.04.01 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0001| $ 424.850,00 | $ 60,47
03.04.01 ELCJ-027 |CAJA GALVANIZADA 5800 UND 1,0000( $ 2.250,00 | $ 2.250,00
03.04.01 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,0750| $ 10.316,66 | $ 773,75
03.04.01 MOBR-008 [CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,0500| $ 37.346,75 | $ 1.867,34|
ITEM 03.04.02 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA 2400 0 und $ 6.431,00
03.04.02 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0002| $ 424.850,00 | $ 89,47
03.04.02 ELCJ-028 |CAJA GALVANIZADA 2400 UND 1,0000( $ 3.700,00 | $ 3.700,00
03.04.02 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,0750| $ 10.316,66 | $ 773,75
03.04.02 MOBR-008 [CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,0500| $ 37.346,75 | $ 1.867,34|
ITEM 03.04.03 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL 0 und $ 7.128,00
03.04.03 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0002| $ 424.850,00 | $ 103,15
03.04.03 ELCJ-032 |CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL UND 1,0000( $ 4.384,00 | $ 4.384,00|
03.04.03 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,0750( $ 10.316,66 | $ 773,75
03.04.03 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,0500( $ 37.346,75 | $ 1.867,34




SUBC 03.05 DE CABLES ELECTRICOS Y VARILLAS DE PUESTA A TIERRA CON ACCESORIOS 0
ITEM 03.05.01 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 12 0 m $ 4.087,00
03.05.01 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0002| $ 424.850,00 | $ 70,78
03.05.01 ELCB-006 [CABLE CU AISLADO LSZH NO 12 M 1,0200( $ 2.550,00 | § 2.601,00
03.05.01 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,0379| $ 37.346,75 | § 1.415,54
ITEM 03.05.02_|SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO NO 2/0 0 m $ 72.543,00
03.05.02 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0029| $ 424.850,00 | $ 1.243,88
03.05.02 ELCB-033 [CABLE CU DESNUDO NO 2/0 M 1,0200( $ 45.200,00 | $ 46.104,00
03.05.02 ELAC-122 [borna No. 2/0 und 0,0500( $ 6.350,00 | § 317,50
03.05.02 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,6661| $ 37.346,75 | § 24.877,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN MEDIA TENSION TIPO ACSR DE 75 KV CALIBRE 2
ITEM 03.05.03 |AWG. INCLUYE CONOS PREMOLDEADOS PARA CONEXION TANTO A LA RED COMO AL TRAFO m $ 8.016,00
Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
03.05.03 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0002| $ 424.850,00 | $ 91,97
03.05.03 ELCB-051 [CABLE EN MEDIA TENSION TIPO ACSR DE 75 KV CALIBRE 2 AWG. M 1,0200( $ 447300 | § 4.562,46
03.05.03 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,0900| $ 37.346,75 | § 3.361,21
ITEM 03.05.04 |SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPER WELL 2,4 MTS 0 und $ 331.350,00
03.05.04 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0110| $ 424.850,00 | $ 4.666,90
03.05.04 ELCB-078 |[VARILLA COOPER WELL 2,4 MTS UND 1,0500( $ 221.300,00 [ $ 232.365,00
03.05.04 ELAC-000 [ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,0950( $ 10.316,66 | $ 980,08
03.05.04 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 2,4992( § 37.346,75 | § 93.338,03
SUBC 03.06 DE TABLEROS ELECTRICOS 0
TEM 03.06.01 ?g-’r:ﬂi:ﬁg: ‘I]NSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 24 CTOS CON ESPACIO DE und $ 998.249,00
03.06.01 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0322| $ 424.850,00 | $ 13.664,70
03.06.01 ELTR-010 |TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 24 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR UND 1,0000( $ 707.680,00 | $ 707.680,00
03.06.01 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,3500( $ 10.316,66 | $ 3.610,83
03.06.01 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 7,3177| 8 37.346,75 | § 273.293,93
TEM 03.06.02 ?g-’r:ﬂi:ﬁg: ‘I]NSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 12 CTOS CON ESPACIO DE und $ 985.597,00
03.06.02 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0339| § 424.850,00 | $ 14.398,22
03.06.02 ELTR-009 | TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 12 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR UND 1,0000( $ 679.624,00 | $ 679.624,00
03.06.02 ELAC-000 [ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,3500| $ 10.316,66 | $ 3.610,83
03.06.02 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 7,7106| $ 37.346,75 | $ 287.964,33]
TEM 03.06.03 g:l\glglf;l;ﬁ;g‘lNSTALACIoN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO TGA TABLERO GENERAL und $ 11.578.410,00
03.06.03 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,3248| $ 424.850,00 | $ 137.994,16
03.06.03 ELTR-011 |TABLERO ELECTRICO TRIFASICO TGA UND 1,0000( $ 9.196.000,00 | $ 9.196.000,00
03.06.03 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,3500( $ 10.316,66 | $ 3.610,83
03.06.03 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 60,0000| $ 37.346,75 | § 2.240.805,00
TEM 03.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDA EN BAJA TENSION Y TODOS LOS und $ 7.355.574,00
ELEMENTOS
03.06.04 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,1478| $ 424.850,00 | $ 62.793,46
03.06.04 ELTR-014 ;?sf‘roosregulado tipo industrial de 30kva incluye bypass con llave selectora protecciones y distribucion para 26 und 1,0000 $ 5795.300,00 | $ 5.795.300,00
03.06.04 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,3500( $ 10.316,66 | $ 3.610,83
03.06.04 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 40,0000( $ 37.346,75 | § 1.493.870,00
SUBC 03.07 DE BREAKERS ELECTRICOS0
ITEM 03.07.01 _|SUMINISTRO E INSTALACION DEBREAKER 1X15A0 und $ 22.431,00
03.07.01 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0008| $ 424.850,00 | $ 329,98
03.07.01 ELBR-001 [BREAKER 1X15A UND 1,0000( $ 16.499,00 | $ 16.499,00
03.07.01 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,1500| $ 37.346,75 | § 5.602,01
ITEM 03.07.02_|SUMINISTRO E INSTALACION DEBREAKER 1X20A0 und $ 28.303,00
03.07.02 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0014] $ 424.850,00 | $ 600,00
03.07.02 ELBR-002 |BREAKER 1X20A UND 1,0000( $ 16.499,00 [ $ 16.499,00
03.07.02 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,3000| $ 37.346,75 | § 11.204,03
ITEM 03.07.03 |SUMINISTRO E INSTALACION DEBREAKER 1X40A0 und $ 66.511,00
03.07.03 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0022| $ 424.850,00 | $ 938,00
03.07.03 ELBR-010 [BREAKER 1X40A UND 1,0000( $ 46.900,00 | $ 46.900,00
03.07.03 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,5000| $ 37.346,75 | § 18.673,38
ITEM 03.07.04 |SUMINISTRO E INSTALACION DEBREAKER 1X80A0 und $ 83.137,00
03.07.04 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0030| $ 424.850,00 | $ 1.264,00
03.07.04 ELBR-011 [BREAKER 1X80A UND 1,0000( $ 63.200,00 | $ 63.200,00
03.07.04 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,5000| $ 37.346,75 | § 18.673,38
ITEM 03.07.05_|SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X15A 0 und $ 290.679,00
03.07.05 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0100| $ 424.850,00 | $ 4.235,00
03.07.05 ELBR-028 [TOTALIZADOR 3X15A UND 1,0000( $ 211.750,00 | $ 211.750,00
03.07.05 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 2,0000( $ 37.346,75 | § 74.693,50
ITEM 03.07.06 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X20A 0 und $ 302.744,00
03.07.06 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0100| $ 424.850,00 | $ 4.264,00
03.07.06 ELBR-029 [TOTALIZADOR 3X20A UND 1,0000( $ 213.200,00 [ $ 213.200,00
03.07.06 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 2,2835( $ 37.346,75 | § 85.280,00
ITEM 03.07.07 _|SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X40 0 und $ 308.529,00
03.07.07 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0108| $ 424.850,00 | $ 4.585,00
03.07.07 ELBR-030 [TOTALIZADOR 3X40A UND 1,0000( $ 229.250,00 | $ 229.250,00
03.07.07 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 2,0000( $ 37.346,75 | § 74.693,50
ITEM 03.07.08 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X80A 0 und $ 861.734,00
03.07.08 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0294| $ 424.850,00 | $ 12.503,00
03.07.08 ELBR-033 [TOTALIZADOR 3X80A UND 1,0000( $ 625.150,00 [ $ 625.150,00
03.07.08 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 6,0000| $ 37.346,75 | § 224.080,50
ITEM 03.07.09 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X115A 0 und $ 1.183.501,00
03.07.09 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0391| $ 424.850,00 | $ 16.630,00
03.07.09 ELBR-037 [TOTALIZADOR 3X115A UND 1,0000{ $ 868.097,48 | $ 868.097,48
03.07.09 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 8,0000| $ 37.346,75 | § 298.774,00
ITEM 03.07.10 _|SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X250A 0 und $ 2.765.404,00
03.07.10 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0391| $ 424.850,00 | $ 16.630,00
03.07.10 ELBR-042 |[TOTALIZADOR 3X250A UND 1,0000( $ 2.450.000,00 | $ 2.450.000,00
03.07.10 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 8,0000| $ 37.346,75 | § 298.774,00




SUBC 03.08 DE TOMAS ELECTRICAS Y INTERRUPTORES 0
ITEM 03.08.01 [SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMA MONOFASICA SYS NORMAL 0 und $ 58.072,00
03.08.01 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0018| $ 424.850,00 | $ 784,90
03.08.01 ELTM-001 |TOMA MONOFASICA SYS NORMAL UND 1,0000( $ 3.500,00 | § 3.500,00
03.08.01 ELTB-009 [TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" M 1,0500| $ 2.03333 | $ 2.135,00
03.08.01 ELCJ-018 |CAJA PLASTICA 4X2 UND 1,0000( $ 2.100,00 | § 2.100,00
03.08.01 ELCB-006 |CABLE CU AISLADO LSZH NO 12 M 3,0300( $ 2.550,00 | § 7.726,50
03.08.01 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,2500| $ 10.316,66 | $ 2.579,17
03.08.01 ELTM-000 |TAPA TOMA DOBLE UND 1,0000( $ 1.900,00 | $ 1.900,00
03.08.01 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 1,0000( $ 37.346,75 | $ 37.346,75
ITEM 03.08.02 [SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMA TRIFASICA 0 und $ 95.979,00
03.08.02 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0019] $ 424.850,00 | $ 797,71
03.08.02 ELTM-005 |TOMA TRIFASICA UND 1,0000( $ 38.900,00 | $ 38.900,00
03.08.02 ELTB-009 [TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" M 1,0500| $ 2.03333 | $ 2.135,00
03.08.02 ELCJ-018 |CAJA PLASTICA 4X2 UND 1,0000( $ 2.100,00 | § 2.100,00
03.08.02 ELCB-007 |CABLE CU AISLADO LSZH NO 10 M 3,0300( $ 4.000,00 | § 12.120,00
03.08.02 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,2500( $ 10.316,66 | $ 2.579,17
03.08.02 MOBR-008 |[CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 1,0000( $ 37.346,75 | $ 37.346,75
ITEM 03.08.03 [SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO 0 und $ 67.534,00
03.08.03 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0018| $ 424.850,00 | $ 746,94
03.08.03 ELTM-012 |INTERRUPTOR SENCILLO UND 1,0000( $ 14.900,00 | § 14.900,00
03.08.03 ELTB-009 [TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" M 1,0500| $ 203333 | § 2.135,00
03.08.03 ELCJ-018 |CAJA PLASTICA 4X2 UND 1,0000( $ 2.100,00 | § 2.100,00
03.08.03 ELCB-006 |CABLE CU AISLADO LSZH NO 12 M 3,0300( $ 2.550,00 | § 7.726,50
03.08.03 ELAC-000 |ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,2500| $ 10.316,66 | $ 2.579,17
03.08.03 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 1,0000( $ 37.346,75 | $ 37.346,75
SUBC 03.09 DE SALIDA DE ILUMINACION 0
TEM 03.09.01 z:g;lﬂzgﬁf:;?:gg;g:;%ﬂIz)sxgscsn:li::)vc PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 1 LUMINARIA und $ 61.817,00
03.09.01 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0025| $ 424.850,00 | $ 1.045,71
03.09.01 FTHR-003 |ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER DIA 0,0490| $ 29.658,00 | $ 1.453,24
03.09.01 ELCJ-031 [CAJA 2400 CALIBRE 20 GALVANIZADA UND 1,0000( $ 3.700,00 | § 3.700,00
03.09.01 ELCB-082 |CONECTOR TIPO RESORTE 18-10AWG AMARILLO UND 3,0000( $ 138,00 | § 414,00
03.09.01 ELCB-083 |CABLE ENCAUCHETADO 3X12 M 1,0100( $ 10.450,00 | § 10.554,50
03.09.01 ELFT-001 |CINTA AISLANTE ROLLO UND 0,0500( $ 23.291,00 | $ 1.164,55
03.09.01 ELFT-002 |PRENSA ESTOPA UND 1,0000( $ 4.642,00 | § 4.642,00|
03.09.01 ELAC-039 |ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT 3/4" UND 2,0000( $ 748,00 [ $ 1.496,00
03.09.01 MOBR-008 |[CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 1,0000( $ 37.346,75 | $ 37.346,75
TEM 03.09.02 zgmlgfgggfl;:s;;\é:ggﬂ:&E DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 2 LUMINARIA und $ 61.995,00
03.09.02 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0026| $ 424.850,00 | $ 1.120,40
03.09.02 FTHR-003 |ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER DIA 0,0525| $ 29.658,00 | $ 1.557,05
03.09.02 ELCJ-031 [CAJA 2400 CALIBRE 20 GALVANIZADA UND 1,0000( $ 3.700,00 | § 3.700,00
03.09.02 ELCB-082 |CONECTOR TIPO RESORTE 18-10AWG AMARILLO UND 3,0000( $ 138,00 | § 414,00
03.09.02 ELCB-083 |CABLE ENCAUCHETADO 3X12 M 1,0100( $ 10.450,00 | § 10.554,50
03.09.02 ELFT-001 |CINTA AISLANTE ROLLO UND 0,0500( $ 23.291,00 | $ 1.164,55
03.09.02 ELFT-002 |PRENSA ESTOPA UND 1,0000( $ 4.642,00 | § 4.642,00|
03.09.02 ELAC-039 |ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT 3/4" UND 2,0000( $ 748,00 [ $ 1.496,00
03.09.02 MOBR-008 |CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 1,0000( $ 37.346,75 | $ 37.346,75
SUBC 03.10 CERTIFICACIONES 0
ITEM 03.10.01 [SUMINISTRO Y EJECUCION DE CONEXION A RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 0 und $ 9.000.000,00
ENTREGA PROYECTO OPERADOR DE RED, APROBACION Y RETIE DE MT, TRANSFORMACION , MEDIDA Y
03.10.01 ELAC-1000 [USUARIO FINAL HASTA RECIBO A SATISFACCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (INCLUYE und 1,0000( $ 9.000.000,00 | $ 9.000.000,00
CERTICACION RETIE DE MEDIA TENSION, TRANFORMACION, MEDICION Y USO FINAL) 0
ITEM 03.10.02 |CERTIFICACION RETIE und $ 10.000.000,00
03.10.02 ELAC-1001 |CERTIFICACION RETIE UND 1,0000( $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00
ITEM 03.10.03 |CERTIFICACION RETILAB und $ 10.000.000,00
03.10.03 ELAC-1002 |[CERTIFICACION RETILAB UND 1,0000( $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00
SUBC 04.01 LUMINARIAS RECTANGULARES 0
ITEM 04.01.01  |LUMINARIA RECTANGULAR 120X30CM 40W und $ 343.683,00
04.01.01 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0050| $ 424.850,00 | $ 2.124,25]
04.01.01 FTHR-003 |ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER DIA 0,1000| $ 29.658,00 [ $ 2.965,80
04.01.01 LB-03-0 LUMINARIA LINEAL 120CM 40W und 1,0000( $ 299.900,00 | $§ 299.900,00
04.01.01 VA002 TRANSPORTE MATERIAL M2/KM 0,4000( $ 3.366,00 | $ 1.346,40
04.01.01 MOBR-008 [CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 1,0000( § 37.346,75 | $ 37.346,75
SUBC 04.02 LUMINARIA DE EMERGENCIA 0
TEM 04.02.01 Suminsitro e instalacion de rotu_lo de a gencia Incluye de fijacion y todos sus und s 167.590,00
elementos para su correcto funcionamiento
04.02.01 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0044| $ 424.850,00 [ $ 1.854,25
04.02.01 FTHR-003 |ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER DIA 0,1000| $ 29.658,00 | $ 2.965,80
04.02.01 ILEM-002 [LETRERO SALIDA LED und 1,0000( $ 124.076,54 | $ 124.076,54
04.02.01 VA002 TRANSPORTE MATERIAL M2/KM 0,4000( $ 3.366,00 | $ 1.346,40
04.02.01 MOBR-008 |[CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 1,0000( § 37.346,75 | $ 37.346,75
ITEM 04.02.02 [SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE und $ 147.916,00
04.02.01 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,0074| $ 424.850,00 [ $ 3.147,02
04.02.01 FTHR-003 |ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER DIA 0,1000| $ 29.658,00 | $ 2.965,80
04.02.01 LB-04-O LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE und 1,0000( $ 65.764,00 | $ 65.764,00
04.02.01 VA002 TRANSPORTE MATERIAL M2/KM 0,4000( $ 3.366,00 | $ 1.346,40
04.02.01 MOBR-009 |[CUADRILLA FF1 ELECTRICAS ESPECIALIZADAS (ENCARGADO (70%) + (2) OFIC + AYUD + PRES) HC 1,0000( § 7469325 | $ 74.693,25




SuBC 05.01 TRANSFORMADOR 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE DISTRIBUCION SEMI-URBANO PARA
TRANSFORMADOR MONOFASICO TRIFILAR DE 75 KVA, INCLUYE POSTE EN CONCRETO DE 750
LIEM o108 KG DE 12 MTS, DPS 15 KV 10 KA, CRUCETAS, AISLADORES, CORTACIRCUITOS Y TODOS LOS g $ LEH1Z620.00
ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA CTR 501 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
05.01.01 HERR-007 |HERRAMIENTA BASICA INSTALACIONES BBB % 0,0030( $ 199.972,00 | $ 599,92
05.01.01 BACC-001 |Ve TAZA BALTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR UND 1,0000( $ 959.900,00 | $ 959.900,00
05.01.01 CMO042 CEMENTO BLANCO 20KG UND 0,1000( $ 39.500,00 | $ 3.950,00
05.01.01 HSAC-600 |ACOPLE PLASTICO 1/2" X 1/2" 60CM UND 1,0000( $ 6.900,00 | $ 6.900,00
05.01.01 BACC-031 |ASIENTO INSTITUCIONAL FORTE UND 1,0000( $ 208.999,00 [ $ 208.999,00
05.01.01 VA002 TRANSPORTE MATERIAL M2/KM 3,0000| $ 3.366,00 | $ 10.098,00
05.01.01 MOBR-004 |CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) HC 4,0000( $ 34.757,75 | $ 139.031,00
SuBC 06.01 BANCO COMPENSADOR
ITEM 06.01.01 |SUMINISTRO E INSTALACIOON BANCO COMPENSADOR 10KVA und $ 1.956.000,00
06.01.01 HERR-007 |HERRAMIENTA BASICA INSTALACIONES BBB % 0,0125[ § 199.972,00 | $ 2.499,65|
06.01.01 COAC-004 |GRIFERIA LAVAPLATOS REF. KORAL MONOCONTROL UND 1,0000( $ 401.900,00 | $ 401.900,00
06.01.01 HSAC-600 |ACOPLE PLASTICO 1/2" X 1/2" 60CM UND 2,0000( $ 6.900,00 | $ 13.800,00
06.01.01 FTHR-022 |CINTA TEFLON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 10M UND 0,3000( $ 2.900,00 | § 870,00
06.01.01 VA002 TRANSPORTE MATERIAL M2/KM 0,4000( $ 3.366,00 | $ 1.346,40
06.01.01 MOBR-004 |CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) HC 2,0000( $ 34.757,75 | $ 69.515,50
ITEM 06.01.02 |SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR (MEDIDA SEMIDIRECTA) TIPO INTEMPERIE $ 6.157.968,00
06.01.02 HERR-029 |HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,1439| $ 424.850,00 | $ 61.132,74|
MEDIDOR (MEDIDA SEMIDIRECTA) TIPO INTEMPERIE INCLUYE 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
06.01.02 ELSB-035 TIPO VENTANA SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR UND 1,0000( $ 5.200.000,00 | $ 5.200.000,00
06.01.02 ELAC-000 [ELEMENTOS DE FIJACION REDES ELECTRICAS UND 0,0500| $ 10.316,66 | $ 515,83
06.01.02 MOBR-009 |CUADRILLA FF1 ELECTRICAS ESPECIALIZADAS (ENCARGADO (70%) + (2) OFIC + AYUD + PRES) HC 12,0000| $ 7469325 | § 896.319,00




