
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

01 PRELIMINARES 0  $ 470.042,860

01.01 DEMOLICIONES Y RETIROS 0  

01.01.01

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA DE CONTRAPISO QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA 
EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN 
REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS 
INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR  - (INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL)  

m2 5,74 $ 81.889,00 $ 470.042,86

2 MAMPOSTERIA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES 0  $ 1.541.925,60

02.01 MAMPOSTERIA EN BLOQUE ARCILLA 0  

02.01.01 SUMINISTRO Y EJECUCION DE REGATAS Y REMATES EN MUROS  0 m 120,20 $ 12.828,00 $ 1.541.925,60

3
INSTALACION INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ,DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, 
CCTV  0

$ 128.857.473,70

03.01 DE TUBERIAS ELÉCTRICAS PVC CONDUIT 0

03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3/4" 0 m 158,70 $ 25.581,00 $ 4.059.704,70

03.02 DE TUBERIAS ELÉCTRICAS EMT 0

03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 3/4" 0 m 750,00 $ 22.985,00 $ 17.238.750,00

03.03 DE BANDEJAS PORTACABLES Y CANALETAS 0

03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 300X200 mm  0 m 110,00 $ 88.580,00 $ 9.743.800,00

03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO 300X100 mm  0 m 100,00 $ 210.253,00 $ 21.025.300,00

03.04 DE CAJAS ELECTRICAS 0

03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 5800 0 und 22,00 $ 4.952,00 $ 108.944,00

03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2400 0 und 21,00 $ 6.431,00 $ 135.051,00

03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL 0 und 22,00 $ 7.128,00 $ 156.816,00

03.05 DE CABLES ELECTRICOS Y VARILLAS DE PUESTA A TIERRA CON ACCESORIOS 0

03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 12 0 m 1.850,00 $ 4.087,00 $ 7.560.950,00

03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO NO 2/0 0 m 30,00 $ 72.543,00 $ 2.176.290,00

03.05.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EN MEDIA TENSIÓN TIPO ACSR DE 75 KV CALIBRE 2 AWG. 
INCLUYE CONOS PREMOLDEADOS PARA CONEXIÓN TANTO A LA RED COMO AL TRAFO Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

m 20,00 $ 8.016,00 $ 160.320,00

03.05.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPER WELL 2,4 MTS 0 und 2,00 $ 331.350,00 $ 662.700,00

03.06 DE TABLEROS ELECTRICOS 0

03.06.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 24 CTOS CON ESPACIO DE 
TOTALIZADOR 0

und 1,00 $ 998.249,00 $ 998.249,00

03.06.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 12 CTOS CON ESPACIO DE 
TOTALIZADOR 0

und 1,00 $ 985.597,00 $ 985.597,00

03.06.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDIDA EN BAJA TENSION Y TODOS LOS ELEMENTOS und 1,00 $ 7.355.574,00 $ 7.355.574,00

03.06.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO  TGA TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCION

und 1,00 $ 11.578.410,00 $ 11.578.410,00

03.07 DE BREAKERS ELECTRICOS0

03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 1X15A0 und 7,00 $ 22.431,00 $ 157.017,00

03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 1X20A0 und 3,00 $ 28.303,00 $ 84.909,00

03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 1X40A0 und 2,00 $ 66.511,00 $ 133.022,00

03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 1X80A0 und 1,00 $ 83.137,00 $ 83.137,00

03.07.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X15A 0 und 1,00 $ 290.679,00 $ 290.679,00

03.07.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X20A 0 und 2,00 $ 302.744,00 $ 605.488,00

03.07.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X40 0 und 1,00 $ 308.529,00 $ 308.529,00

03.07.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X80A 0 und 1,00 $ 861.734,00 $ 861.734,00

03.07.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X115A 0 und 1,00 $ 1.183.501,00 $ 1.183.501,00

03.07.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X250A 0 und 1,00 $ 2.765.404,00 $ 2.765.404,00

03.08 DE TOMAS ELECTRICAS Y INTERRUPTORES 0

03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA MONOFASICA SYS NORMAL 0 und 51,00 $ 58.072,00 $ 2.961.672,00

03.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA TRIFASICA  0 und 5,00 $ 95.979,00 $ 479.895,00

03.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO 0 und 9,00 $ 67.534,00 $ 607.806,00

03.09 DE SALIDA DE ILUMINACIÓN  0

03.09.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 1 LUMINARIA 
RECTANGULAR INCRUSTAR 120X30CM 40W

und 30,00 $ 61.817,00 $ 1.854.510,00

03.09.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 2 LUMINARIA CON 
BATERIA DE EMERGENCIA 

und 57,00 $ 61.995,00 $ 3.533.715,00

03.10 CERTIFICACIONES 0

03.10.01
ENTREGA PROYECTO OPERADOR DE RED, APROBACION Y RETIE DE MT, TRANSFORMACIÓN , 
MEDIDA Y USUARIO FINAL HASTA RECIBO A SATISFACCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
(INCLUYE CERTICACION RETIE DE MEDIA TENSION, TRANFORMACION, MEDICION Y USO FINAL) 0

und 1,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00

03.10.02 CERTIFICACION RETIE und 1,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00

03.10.03 CERTIFICACION RETILAB und 1,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00

PRESUPUESTO FINAL PRAC

PRESUPUESTO  DE OBRA
COSTO DIRECTO VALOR TOTAL
$ 182.181.170,16 $ 234.448.948



4 ILUMINACION 0  $ 24.779.110,00

04.01 LUMINARIAS RECTANGULARES 0  

04.01.01 LUMINARIA RECTANGULAR 120X30CM 40W und 40,00 $ 343.683,00 $ 13.747.320,00

04.02 LUMINARIA DE EMERGENCIA 0  

04.01.02
Suminsitro  e instalacion de rotulo de emergencia Incluye elementos de fijacion y todos sus elementos para su 
correcto funcionamiento

und 57,00 $ 167.590,00 $ 9.552.630,00

04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE und 10,00 $ 147.916,00 $ 1.479.160,00

5 SUBESTACIÓN 0  $ 18.418.650,00

05.01 TRANSFORMADOR 0  

05.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN SEMI-URBANO PARA TRANSFORMADOR 
MONOFÁSICO TRIFILAR DE 75 KVA, INCLUYE POSTE EN CONCRETO DE 750 KG DE 12 MTS, DPS 15 KV 
10 KA, CRUCETAS, AISLADORES, CORTACIRCUITOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN 
LA NORMA CTR 501 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

und 1,00 $ 18.418.650,00 $ 18.418.650,00

6 ESPECIALES  $ 8.113.968,00

06.01 BANCO COMPENSADOR  

06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIOÓN BANCO COMPENSADOR 10KVA und 1,00 $ 1.956.000,00 $ 1.956.000,00

06.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR (MEDIDA SEMIDIRECTA) TIPO INTEMPERIE und 1,00 $ 6.157.968,00 $ 6.157.968,00

$ 182.181.170,16

19,74% $ 35.962.562,99

3,00% $ 5.465.435,10

5,00% $ 9.109.058,51

19,00% $ 1.730.721,12

$ 234.448.947,88TOTAL OBRA

COSTO DIRECTO TOTAL

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA


