
          

 

 

 

 PRESUPUESTO OFICIAL Y CANTIDADES DE OBRA Versión: 2  

 PROYECTO 
Barrio Resiliente en Colombia - Construyendo Ciudades 

Resilientes a través de Barrios Resilientes 
Página: 1  

 OBRA 
Adecuación y mejoramiento del acceso a la cancha deportiva 

en Villas de Girardot 
Dólar $    3.989,84  

          

 
ÍTEM ESP DESCRIPCIÓN UN CANT VR. UNITARIO 

VR. PARCIAL VR. PARCIAL  

 COP USD  

          

 1 PRELIMINARES $       3.173.949,02 $       795,51  

          

 1.012 1.012 
Localización y replanteo de 
obra existente 

GLB 1,00 $    826.350,00 $            826.350,00 $         207,11  

 1.013 1.013 
Retiro y traslado de reja 
perimetral 

ML 0,90 $       22.785,00 $               20.506,50 $             5,14  

 1.014 1.014 
Demolicion de muro de 
mamposteria 

M2 0,90 $         8.663,00 $                  7.796,70 $             1,95  

 1.015 1.015 
Demolición de acceso 
existente con compresor 
diesel y martillo 

M3 4,60 $    198.813,00 $             914.788,32 $         229,28  

 1.051 1.051 
Retiro y disposicion final de 
escombro mamposteria 

M2 0,90 $       37.500,00 $               33.750,00 $             8,46  

 1.052 1.052 
Retiro y disposicion final de 
escombro concretos 

M3 4,60 $       46.163,00 $             212.407,50 $           53,24  

 1.090 1.090 Letrero de obra GLB 1,00 $ 1.158.350,00 $          1.158.350,00 $         290,32  

          

 2 EXCAVACIÓN Y RELLENOS $           782.637,02 $       196,16  

          

 2.012 2.012 

Excavación manual en 
material común en seco. 
Incluye carge, retiro y 
disposicion final. 

M3 0,76 $       25.725,00 $               19.605,54 $             4,91  

 2.021 2.021 

Relleno con Material 
Seleccionado de Préstamo, 
Compactación Mecánica con 
Compactador Tipo Rana. 
Incluye cargue, acarreo 
interno a distancias menores 
a 8 km 

M3 6,07 $       81.275,00 $             493.284,80 $         123,64  

 2.022 2.022 

Relleno para estructuras con 
Sub Base granular, 
compactación mecánica con 
apisonador 

M3 2,45 $    109.975,00 $             269.746,68 $           67,61  

          

 3 CONCRETO $       8.580.693,68 $    2.150,64  

          

 3.010 3.010 
Concreto para vigas de 
cimentacion 

M3 1,59 $    671.618,00 $          1.065.454,80 $         267,04  

 3.011 3.011 
Concreto columnetas de 
cerramiento 

M3 0,02 $    726.075,00 $               16.336,69 $             4,09  



 3.012 3.012 
Concreto para placas de 
piso 3000 psi 

M3 2,03 $    734.463,00 $          1.491.841,25 $         373,91  

 3.013 3.013 
Concreto para escaleras 
3000 psi 

M3 3,78 $    802.923,00 $          3.035.892,01 $         760,91  

 3.014 3.014 
Concreto para canal de 
drenaje 3000 psi 

M3 2,40 $    794.916,00 $          1.907.917,64 $         478,19  

 3.015 3.015 
Concreto pobre para 
solados 1500 psi 

M3 2,13 $    498.736,00 $          1.063.251,29 $         266,49  

          

 4 ACEROS $       3.131.457,21 $       784,86  

          

 4.011 4.011 
Acero de refuerzo 
estructural fy 420 mpa 

KG 452,36 $         6.802,00 $          3.076.977,21 $         771,20  

 4.021 4.021 
Malla electrosoldada de 
losas de piso 

M2 5,00 $       10.896,00 $               54.480,00 $           13,65  

          

 5 MAMPOSTERIA $             62.390,70 $          15,64  

          

 5.011 5.011 
Muro de ladrillo visto 
holdman e=6,5 cm 

M2 0,90 $       69.323,00 $               62.390,70 $           15,64  

          

 6 ORNAMENTACION $     10.537.039,00 $    2.640,97  

          

 6.011 6.011 Baranda metalica M2 40,90 $    248.110,00 $        10.147.699,00 $     2.543,38  

 6.021 6.021 
Reja métalica para sumidero 
transversal 

ML 1,80 $    216.300,00 $             389.340,00 $           97,58  

          

 10 TUBERIA $           210.040,00 $          52,64  

          

 10.010 10.010 Tuberia de 8 pvc novafort ML 2,00 $    105.020,00 $             210.040,00 $           52,64  

          

 TOTAL COSTO DIRECTO $     26.478.206,63 $    6.636,41  

 ADMINSTRATIVO 10% $       2.647.820,66 $       663,64  

   IMPREVISTOS   2% $           529.564,13 $       132,73  

   UTILIIDAD   8% $       2.118.256,53 $       530,91  

   IVA SOBRE LA UTILIDAD   19% $           402.468,74 $       100,87  

 COSTO TOTAL OBRA $     32.176.316,69 $    8.064,56  

          

 


