
ITEM MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1
Suministro, Transporte e Instalación de Sistema de Paneles Solares de 
625 Wp 600 $ 1.388.066 $ 832.839.600,00

2 Suministro, transporte e instalación de Microinversores HOYMILES 1 $ 207.011.816 $ 207.011.816,00

3
Suministro, transporte e instalación de Cables y Tuberia del Sistema 
Fotovoltaico 1 $ 158.879.232 $ 158.879.232,00

4
Suministro, Transporte e Instalación de Protecciones del sistema 
fotovoltaico 1 $ 6.762.732 $ 6.762.732,00

5 Suministro, transporte, instalacion en sitio Soportes para Modulos 1 $ 51.244.577 $ 51.244.577,00
6 Suministro, transporte e instalación de Transformador 220/440 v 1 $ 51.669.316 $ 51.669.316,00

$ 1.308.407.273
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UNITARIO 1,1

I. EQUIPO

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/DIA RENDIM. VR. UNITARIO

1 Herramienta $ 120.000 2,0 $ 60.000

Subtotal $ 60.000

II. MATERIALES

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. PRECIO UNIT. CANTIDAD VR. UNITARIO

1 Und 318.750$                 1 $ 318.750

Subtotal $ 318.750

III. TRANSPORTES

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VR POR KG VR. UNITARIO

1 Transporte de materiales Kg 20 $ 20.000 $ 400.000

Subtotal $ 400.000

IV. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO DIA Prestaciones RENDIMIENTO VR. DEFINITIVO

1 Técncio electricista 1 $ 120.000 65.264 1,5 $ 123.509,26

2 Ayudante 5 $ 60.000 37.161 1 $ 485.806,29

Subtotal $ 609.316

TOTAL COSTO DIRECTO $ 1.388.066

Panel solar JA SOLAR 625 Wp

ITEM: Suministro, Transporte e Instalación de Sistema de Paneles Solares de 625 Wp UNIDAD UND

Herramienta menor Electricista
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ITEM: UNIDAD UND

UNITARIO 1,2

I. EQUIPO

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/DIA RENDIM. VR. UNITARIO
1 Herramienta menor Electricista Herramienta $ 120.000 2 $ 60.000

Subtotal $ 60.000

II. MATERIALES

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. PRECIO UNIT. CANTIDAD VR. UNITARIO

1 Und 1.290.000$             150 $ 193.500.000

2 Und $ 21.000,0 30 $ 630.000

3 Und $ 21.000,0 30 $ 630.000

4 Und $ 34.000,0 150 $ 5.100.000

5 Und $ 452.500,0 13 $ 5.882.500

Subtotal $ 205.742.500

III. TRANSPORTES

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VR POR KG KM VR. UNITARIO

1 Transporte de materiales Kg 30 $ 20.000 $ 600.000

Subtotal $ 600.000

IV. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO DIA Prestaciones RENDIMIENTO VR. DEFINITIVO

1 Tecnico electricista 1 $ 120.000 65.264 1,5 $ 123.509,26

2 Ayudante 5 $ 60.000 37.161 1 $ 485.806,29

Subtotal $ 609.316

TOTAL COSTO DIRECTO $ 207.011.816

Suministro, transporte e instalación de Microinversores HOYMILES

Hoymiles HMT2000-4T-220

Hoymiles Conector de extensión HMT

Hoymiles Conector de terminal de cable HMT

Hoymiles Conector Troncal HMT

Hoymiles Data Transfer Unit DTU-Lite-S
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UNITARIO 1,3

I. EQUIPO

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/DIA RENDIM. VR. UNITARIO
1 Herramienta menor Electricista Herramienta $ 120.000 2 $ 60.000

Subtotal $ 60.000

II. MATERIALES

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. PRECIO UNIT. CANTIDAD VR. UNITARIO

1 m 7.000$                       10 $ 70.000

2 m 2.550$                       8 $ 20.400

3 m 4.050$                       2722 $ 11.024.100

4 m 10.300$                    9748 $ 100.404.400

5 m 16.700$                    1140 $ 19.038.000

6 m 25.250$                    5 $ 126.250

7 m 41.050$                    12 $ 492.600

8 m 83.450$                    58 $ 4.840.100

9 m 6.200$                       2437 $ 15.109.400

10 m 10.000$                    285 $ 2.850.000

11 m 87.400$                    20 $ 1.748.000

$ 0

Subtotal $ 155.723.250

III. TRANSPORTES

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VR POR KG KM VR. UNITARIO

1 Transporte de materiales Kg 1.000 $ 2.500 $ 2.500.000

Subtotal $ 2.500.000

IV. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO DIA Prestaciones RENDIMIENTO VR. DEFINITIVO
1 Tecnico electricista 1 $ 100.000 65.264 1,5 $ 110.175,93
2 Ayudante 5 $ 60.000 37.161 1 $ 485.806,29

Subtotal $ 595.982

TOTAL COSTO DIRECTO $ 158.879.232

TUBERIA 3/4" CORAZA X 1Mts

TUBERIA 1" CORAZA X 1Mts

TUBERIA 2" EMT X 3Mts

CABLEADO CONDUCTOR AWG Cu [AWG] No 10   [m]

CABLEADO CONDUCTOR AWG Cu [AWG] No 6    [m]

CABLEADO CONDUCTOR AWG Cu [AWG] No 4    [m]

CABLEADO CONDUCTOR AWG Cu [AWG] No 2   [m]

CABLEADO CONDUCTOR AWG Cu [AWG] No 1/0    [m]

CABLEADO CONDUCTOR AWG Cu [AWG] No 4/0    [m]

ITEM: Suministro, transporte e instalación de Cables y Tuberia del Sistema Fotovoltaico UNIDAD UND

CABLEADO CONDUCTOR AWG Cu XLPE SR [AWG] No 12    [m]

CABLEADO CONDUCTOR AWG Cu [AWG] No 12    [m]
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UNITARIO 1,4

I. EQUIPO

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/DIA RENDIM. VR. UNITARIO

1 Herramienta $ 120.000 2,0 $ 60.000

Subtotal $ 60.000

II. MATERIALES

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. PRECIO UNIT. CANTIDAD VR. UNITARIO

1 Und $ 44.025 38 $ 1.672.950

2 Und $ 1.216.900 2 $ 2.433.800

$ 0

$ 0

Subtotal $ 4.106.750

III. TRANSPORTES

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VR POR KG KM VR. UNITARIO

1 Transporte de materiales Kg 100 $ 20.000 $ 2.000.000

Subtotal $ 2.000.000

IV. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO DIA Prestaciones RENDIMIENTO VR. DEFINITIVO

1 Técncio electricista 1 $ 100.000 65.264 1,5 $ 110.175,93

2 Ayudante 5 $ 60.000 37.161 1 $ 485.806,29

Subtotal $ 595.982

TOTAL COSTO DIRECTO $ 6.762.732

Breaker AC 3P 25A

Breaker Industrial 3P 800A

ITEM: Suministro, Transporte e Instalación de Protecciones del sistema fotovoltaico UNIDAD UND

Herramienta menor Electricista
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UNITARIO 1,5

I. EQUIPO

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/DIA RENDIM. VR. UNITARIO
1 Herramienta menor Electricista Herramienta $ 120.000 2 $ 60.000

Subtotal $ 60.000

II. MATERIALES

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. PRECIO UNIT. CANTIDAD VR. UNITARIO

1 Und 120.000$                 299 $ 35.880.000

2 Und 5.100$                      1196 $ 6.099.600

3 Und 1.000$                      1196 $ 1.196.000

4 Und 4.788$                      1168 $ 5.592.583

5 Und 4.732$                      64 $ 302.854

6 und 4.800$                      288 $ 1.382.400

$ 0

Subtotal $ 50.453.437

III. TRANSPORTES

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VR POR KG KM VR. UNITARIO

1 Transporte de materiales soporte Kg 92 $ 1.564 $ 143.860

Subtotal $ 143.860

IV. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO DIA Prestaciones RENDIMIENTO VR. DEFINITIVO

1 Oficial de obra 1 $ 100.000 52.211 1,5 $ 101.474,07

2 Ayudante 5 $ 60.000 37.161 1 $ 485.806,29

Subtotal $ 587.280

TOTAL COSTO DIRECTO $ 51.244.577

TORNILLO AUTOPERFORANTE

M CLAMP

E CLAMP

UNIONES INCLUYE TORNILLOS

ITEM: Suministro, transporte, instalacion en sitio Soportes para Modulos UNIDAD UND

RIEL 4,7M

SOPORTE EN L
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ITEM: UNIDAD UND

UNITARIO 1,6

I. EQUIPO

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/DIA RENDIM. VR. UNITARIO
1 Herramienta menor Electricista Herramienta $ 120.000 2 $ 60.000

Subtotal $ 60.000

II. MATERIALES

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. PRECIO UNIT. CANTIDAD VR. UNITARIO

1 Und 50.000.000$          1 $ 50.000.000

Subtotal $ 50.000.000

III. TRANSPORTES

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VR POR KG KM VR. UNITARIO

1 Transporte de materiales Kg 50 $ 20.000 $ 1.000.000

Subtotal $ 1.000.000

IV. MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO DIA Prestaciones RENDIMIENTO VR. DEFINITIVO

1 Tecnico electricista 1 $ 120.000 65.264 1,5 $ 123.509,26

2 Ayudante 5 $ 60.000 37.161 1 $ 485.806,29

Subtotal $ 609.316

TOTAL COSTO DIRECTO $ 51.669.316

Suministro, transporte e instalación de Transformador 220/440 v 

Transformador 220/440v
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