
ITEM TIPO DESCRIPCION UNIDAD
VALOR

UNITARIO
CANT SUBTOTAL

1.00 TABLEROS

1.01 C Tablero TABT un 367,600.00 1 367,600.00

1.02 C Tablero TBBT un 331,450.00 1 331,450.00

1.03 C Tablero TGBT un 93,100.00 1 93,100.00

1-ST Subtotal 792,150.00

2.00 TOMACORRIENTES E INTERUPTORES

2.01 C Tomacorriente un 1,102,500.00 1 1,102,500.00

2.02 C Interruptores un 101,300.00 1 101,300.00

2-ST Subtotal 1,203,800.00

3.00 SISTEMA DE ILUMINACION

3.01 C Salones, Biblioteca un 9,500,000.00 1 9,500,000.00

3.02 C Exterior un 8,195,600.00 1 8,195,600.00

3.03 C Baños, Restaurante, Cuartos de aseo un 4,060,000.00 1 4,060,000.00

3-ST Subtotal 21,755,600.00

4.00 CABLEADO

4.01 C Fase un 1,789,070.00 1 1,789,070.00

4.02 C Neutro un 1,788,790.00 1 1,788,790.00

4.03 C Tierra un 1,396,962.00 1 1,396,962.00

4-ST Subtotal 4,974,822.00

5.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

5.01 C varillas copperweld 5/8" x 2.40 m, norma NTC 2206 un 1,350,000.00 1 1,350,000.00

5.02 C Caja de inspección en concreto prefabricada un 150,000.00 1 150,000.00

5.03 C Cable Cu THHN #6 AWG Tierra (verde) un 82,400.00 1 82,400.00

5.04 C Barra de cobre electrolítica perforada un 80,000.00 1 80,000.00

5.05 C Pinza de grounding para molde un 190,000.00 1 190,000.00

5.06 C Chispero para encendido un 70,000.00 1 70,000.00

5.07 C Soldadura exotérmica 150g cartucho un 30,000.00 1 30,000.00

5.08 C Terminales de compresión un 28,500.00 1 28,500.00

5.09 C Señalización un 200,000.00 1 200,000.00

5.10 C Conductor de cobre desnudo 1/0 AWG Tierra un 900,000.00 1 900,000.00

5-ST Subtotal 3,080,900.00

6.00 TUBERIA

6.01 C Tuberia en PVC un 7,409,820.00 1 7,409,820.00

6.02 C Cajas de derivación un 123,000.00 1 123,000.00

6-ST Subtotal 7,532,820.00

7.00 MEDIDOR

7.01 C Medidor bifasico un 159,800.00 1 159,800.00

7.02 C Breaker principal 1P 80A un 230,000.00 1 230,000.00

7-ST Subtotal 389,800.00

8.00 MANO DE OBRA

8.01 C Trabajador un 466,904.00 1 466,904.00

8.02 C Transporte un 66,400.00 1 66,400.00

8-ST Subtotal 533,304.00

TOTAL COSTO DIRECTO 40,263,196.00

A.I.U ( 10% ) 4,026,320.00

VALOR TOTAL 44,289,516.00

IVA (19% SOBRE UTILIDAD) 229,500.00

SUBTOTAL 44,519,016.00
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