

COTIZACIÓN

CT05111

Cliente: 000001012 **GESTION Y OBRAS S.A.S**
 Sucursal: _____ Direcc: _____
 TEL: 3118900585 FOR. PAGO: CONTADO FECHA: 24/01/2023 11:40:00 AM 11:42:23

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | TIEMPO (Hora/Días) | PESO (Kgs) | VALOR UNIT | % DCTO | IVA | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------------|------|--------------------|------------|------------|--------|--------|-------------|
| VC0008 | VIBROCOMPACTADOR RANA NRO.04 | 1.00 | | 110.00 | 90,000 | | 17,100 | 107,100 |

| CANTIDAD | PESO (Kgs) | DESCUENTOS | GRAVADO | EXCLUIDO | IVA | IMP. CONSUMO | TOTAL |
|----------|------------|------------|---------|----------|--------|--------------|---------|
| 1 | 110.00 | 0 | 90,000 | 0 | 17,100 | 0 | 107,100 |

OBSERVACIONES

1. Valor de alquiler diario
2. Tiempo de entrega de acuerdo a verificación de inventario
3. Oferta válida por 30 días calendario
4. No incluye transporte
5. No incluye operador, no incluye combustible
6. EL equipo debe volver en las mismas condiciones en las que fue entregado, en cuanto a combustible y aceite de motor

 Vendedor

 Cliente

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Comunícate con tu asesor
 KAROL VIVIANA DUARTE SUAREZ
 3168744828
 comercialbga@garciavega.co
 BUCARAMANGA

COTIZACIÓN

CT05115

Nit: 890211614

Cliente: 000001012 **GESTIÓN Y OBRAS S.A.S**
 Sucursal: **COTIZACIONES** Direcc:
 TEL: FOR. PAGO: **CONTADO** FECHA: **24/01/2023 01:26:00 PM** 13:27:09

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | TIEMPO (Hora/Días) | PESO (Kgs) | VALOR UNIT | % DCTO | IVA | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------|------|--------------------|------------|------------|--------|--------|-------------|
| MZ0008 | MEZCLADORA ELECTRIC NRO.08 | 1.00 | | 36.34 | 70,000 | | 13,300 | 83,300 |

| CANTIDAD | PESO (Kgs) | DESCUENTOS | GRAVADO | EXCLUIDO | IVA | IMP. CONSUMO | TOTAL |
|----------|------------|------------|---------|----------|--------|--------------|--------|
| 1 | 36.34 | 0 | 70,000 | 0 | 13,300 | 0 | 83,300 |

OBSERVACIONES

1. Valor de alquiler diario
2. Tiempo de entrega de acuerdo a verificación de inventario
3. Oferta válida por 30 días calendario
4. No incluye transporte
5. No incluye operador, no incluye combustible
6. EL equipo debe volver en las mismas condiciones en las que fue entregado, en cuanto a combustible y aceite de motor

Vendedor

Cliente

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Comunícate con tu asesor
 KAROL VIVIANA DUARTE SUAREZ
 3168744828
 comercialbga@garciavega.co
 BUCARAMANGA

COTIZACIÓN

CT05116

Nit: 890211614

Cliente: 000001012 **GESTIÓN Y OBRAS S.A.S**
 Sucursal: **COTIZACIONES** Direcc:
 TEL: FOR. PAGO: **CONTADO** FECHA: **24/01/2023 01:27:00 PM** 13:28:27

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | TIEMPO (Hora/Días) | PESO (Kgs) | VALOR UNIT | % DCTO | IVA | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------------|------|--------------------|------------|------------|--------|--------|-------------|
| MC0002 | COMPRESOR ATLASCOPCO.185 # 2 | 1.00 | | 2,500.00 | 85,000 | | 16,150 | 101,150 |

| CANTIDAD | PESO (Kgs) | DESCUENTOS | GRAVADO | EXCLUIDO | IVA | IMP. CONSUMO | TOTAL |
|----------|------------|------------|---------|----------|--------|--------------|---------|
| 1 | 2,500.00 | 0 | 85,000 | 0 | 16,150 | 0 | 101,150 |

OBSERVACIONES

1. Deber ser emitido por orden de servicio
2. Valor costo alquiler por hora
3. Alquiler mínimo por seis (6) horas por día.
4. El tiempo disponible del operador dentro de la obra, también es contado como tarifa
5. La tarifa incluye operador y combustible
6. Recargo horas nocturnas 15%. Recargo horas festivas y dominicales 35%. Por fuera de la ciudad recargo del 20%
7. Cliente asume alojamiento y alimentación del operador si la operación es fuera de Bucaramanga.
8. No incluye transporte
9. Oferta valida por 30 días calendario
10. Horario de trabajo de 7:00am a 5:00pm

Vendedor

Cliente

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Comunícate con tu asesor
 KAROL VIVIANA DUARTE SUAREZ
 3168744828
 comercialbga@garciavega.co
 BUCARAMANGA

CALLE 24 No 10-30 Tel:(097) 6970606 - (000) 0000

BUCARAMANGA - SANTANDER (COLOMBIA)

COTIZACIÓN: 30COT2023002133

| Cotizado a | Datos de la Transacción | Doc. Origen |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| GESTIÓN Y OBRAS S.A.S - () - Ext. | Orden de Compra: CHAT | Fecha: 01/02/2023 |
| | Condición Pago: | Fecha Venc.: 01/02/2023 |
| | Id. vendedor: | Elaborado por: LUCELYM |
| | Modo de envío: CLIENTE RECOGE | Enviar a: |
| | Fecha Entrega: 01/01/1900 | |
| Moneda: COP | | |

| Cantidad | Peso | Peso Extendido | Descripción | UM | Bga | Precio Kilo | Precio Unidad | Valor Extendido |
|----------|-------|----------------|---|----|-----|-------------|---------------|-----------------|
| 1 | 10.98 | 10.98 | ANG HO 1.1/2" x 1/8" x 6MTS A572 GR 50 | UN | 32 | \$4,750.00 | \$52,155.00 | \$52,155.00 |
| 1 | 20.07 | 20.07 | TUBO CERR GALV RED 2.1/2" x 0.075" S/R x 6MTS | UN | 32 | \$6,550.00 | \$131,458.50 | \$131,458.50 |
| 1 | 24.06 | 24.06 | TUBO CERR NEGRO 2.1/2" x 0.090" x 6MTS | UN | 32 | \$6,100.00 | \$146,766.00 | \$146,766.00 |

Moneda: COP

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
EXISTENCIAS SUJETAS A VENTAS. Y DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS

* Impuestos: Somos grandes contribuyentes según resolución No 012635 del 14 dic 2018. Somos AUTORETENEDORES Res:4060 Mayo 26 2014. IVA Regimen común. Actividad económica principal 4663 tarifa CREE 0.40%.

| | |
|-----------------|--------------|
| Subtotal | \$330,379.50 |
| Dto. Comercial: | \$ 0.00 |
| Flete: | \$ 0.00 |
| IVA: | \$62,772.11 |
| Rete Iva : | \$0.0000 |
| Rete Fuente: | \$0.00 |
| Total a pagar: | \$393,151.61 |
| Peso Total | 55,11 |

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y UN Y 61 CENTAVOS

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 0076928029 CITIBANK

CALLE 24 No 10-30 Tel:(097) 6970606 - (000) 0000

BUCARAMANGA - SANTANDER (COLOMBIA)

COTIZACIÓN: 30COT2023005627

| Cotizado a | Datos de la Transacción | Doc. Origen |
|--|--|---|
| 900241633 GESTION & OBRAS S.A.S CL 65 No 2 A W - 69 BUCARAMANGA-SANTANDER (607) 693-3812 Ext. 0000 | Orden de Compra: WHATSAPP Condición Pago: 30 DIASSEGUREXPO Id. vendedor: HELENAB Modo de envío: EMPRESA ENVIA Fecha Entrega: 01/01/1900 Moneda: COP | Fecha: 21/03/2023 Fecha Venc.: 21/03/2023 Elaborado por: SAMIRC Enviar a: GESTION & OBRAS S.A.S CL 65 No 2 A W - 69 BUCARAMANGA |

| Cantidad | Peso | Peso Extendido | Descripción | UM | Bga | Precio Kilo | Precio Unidad | Valor Extendido |
|----------|-------|----------------|---------------------------------|----|-----|-------------|---------------|-----------------|
| 10 | 28.64 | 286.40 | PERLIN HO 160 x 60 x 2MM x 6MTS | UN | 32 | \$5,660.00 | \$162,102.40 | \$1,621,024.00 |

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
EXISTENCIAS SUJETAS A VENTAS. Y DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS

* Impuestos: Somos grandes contribuyentes según resolución No 012635 del 14 dic 2018. Somos AUTORETENEDORES Res:4060 Mayo 26 2014. IVA Regimen común. Actividad económica principal 4663 tarifa CREE 0.40%.

Moneda: COP

| | |
|------------------------|----------------|
| Subtotal | \$1,621,024.00 |
| Dto. Comercial: | \$ 0.00 |
| Flete: | \$ 0.00 |
| IVA: | \$307,994.56 |
| Rete Iva : | \$0.0000 |
| Rete Fuente: | \$0.00 |
| Total a pagar: | \$1,929,018.56 |
| Peso Total | 286.40 |

UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTINUEVE
MIL DIECIOCHO Y 56 CENTAVOS

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 0076928029 CITIBANK



Cotizacion

No. C-23-33649

CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S

NIT 900.440.077-9
 KM 1 7 AUT MEDELLIN ENTRADA PARQUE LA FLORIDA 1 1 KM PAR INDUSTRIAL
 TERRAPUERTO BG 34
 Tel: (8766121) undefined - Ext. undefined
 Cota - Colombia

| | |
|-------|-----------------------|
| Para | GESTION & OBRAS S.A.S |
| Nit | 900.241.633-0 |
| Fecha | 2023-03-21 |

- Cordial saludo,

A continuación encontrará el detalle de los productos requeridos para su obra. Si tiene consultas, preguntas o inquietudes no dude en contactarnos a las líneas celulares disponibles (Cel. 3142190393 - 3123758389) o al PBX 8766121.

Esperamos que esta oferta sea de su agrado y nos permita hacer parte de su obra.

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Fotos | Videos | Vr. Bruto |
|------|--|----------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1 | CONCRETE COLOR (Color endurecedor de cuarzo) NEGRO C-105 - PRESENTACIÓN BULTO DE 25KG - DOSIFICACION: 4KG POR M2 - PARA INCORPORAR MANUALMENTE CON LLANA O FLOTA SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. PARA 60M2 | 10.00 | BULTO | 56,000.00 | Ver | Ver | 560,000.00 |
| 2 | SELLA CONCRETE - (SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE BASE SOLVENTE) SEMILUSTRE - PREST. GARRAFA DE 10LT - DOSIFICACIÓN: 0.25LT POR M2 - PARA PROTEGER Y EMBELLECEER PISOS O PIEZAS EN CONCRETO Y PIEDRA NATURALES. | 1.00 | GARRAFA | 266,000.00 | Ver | Ver | 266,000.00 |
| 3 | SELLA CONCRETE - (SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE) SEMILUSTRE - PREST. GARRAFA 5LT - DOSIFICACIÓN: 0.25LT POR M2 - PARA PROTEGER Y EMBELLECEER PISOS O PIEZAS EN CONCRETO Y PIEDRA NATURALES. | 1.00 | GARRAFA | 133,000.00 | Ver | Ver | 133,000.00 |
| 4 | TRANSPORTE DE BOGOTA A SOCORRO SANTANDER PARA 265KG CON LAC | 1.00 | | 180,000.00 | Ver | Ver | 180,000.00 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Total Bruto | 1,139,000.00 |
| Descuentos | 95,900.00 |
| Subtotal | 1,043,100.00 |
| IVA 19% | 198,189.00 |
| Total a Pagar | 1,241,289.00 |

APRECIADO CLIENTE: IMPORTANTE TENER EN CUENTA:

De acuerdo con nuestra conversación adjuntamos cotización con las siguientes condiciones:

- **DESCUENTOS APLICADOS:**

Se aplicó descuento del 10% en Concrete Color y Sella Concrete.

- **CONDICIONES DE DESPACHO Y TRASNPORTE DE LOS MATERIALES:**

1. Tiempo de despacho: 24 a 48 horas.
2. TRANSPORTE DE BOGOTA A SOCORRO SANTANDER PARA 265KG CON LAC. (Transporte NO incluye descargue en obra)

- **EL PAGO ES DE CONTADO:**

NOTA: El comprobante de pago de esta cotización agradecemos enviarlo al correo comercial@concretoestampadocolombia.com o via WhatsApp al asesor que le brindó la atención.

Los pagos los puede realizar en los siguientes bancos:

- **BANCOLOMBIA** / CUENTA DE AHORROS No **67311758311** A NOMBRE DE: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S
- **BANCO DE BOGOTA** / CUENTA DE AHORROS No **016139560** A NOMBRE DE: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S
- **BANCO DAVIVIENDA** / CUENTA DE AHORROS No **463500026810** A NOMBRE DE: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S
- **BANCO BBVA** / CUENTA DE AHORROS No **021108469** A NOMBRE DE: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S
- **EFACTY CÓDIGO 111475** / CONVENIO CONCRET COL VENTAS (SI PAGA POR EFACTY NO TIENE QUE PAGAR COMISIÓN POR EL GIRO).

- **OTRAS CONDICIONES:**

1. Esta oferta tiene validez de 15 días hábiles.

2. Si es Retenedor, aplicar retención del 2.5% por compras, cuando el valor del subtotal sea igual o superior a \$1.145.000. **NO SOMOS AUTORRETENEDORES: Por favor SOLO APLIQUE RETEICA si su empresa está ubicada en el municipio de Cota. Si su empresa no se encuentra ubicada en el municipio de Cota, no nos debe practicar Retención de ICA o RETEICA.**

3. Lo invitamos a revisar muy bien las cantidades y materiales descritos en la presente cotización, ya que una vez despachados éstos no tienen cambio.

4. Así mismo es **IMPORTANTE** que se revise con mucho detalle la ficha técnica de cada productos; las cuales están siempre disponibles nuestro portal web:

<https://concretoestampadocolombia.com/> - Sección: **Materiales**

CONCRETOL SAS no tiene responsabilidad en el manejo que se le dé a la aplicación y como se lleve a cabo la instalación de los materiales. La aplicación e instalación de estos es responsabilidad del personal en obra que realice el proceso.

Link de nuestro canal en YouTube: <https://www.youtube.com/user/concretoestampadocolombia.com/>

MM

DPTO. COMERCIAL

comercial@concretoestampadocolombia.com

COTIZACIÓN: 30COT2023000999

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------------|------------|
| Cotizado a -GESTIÓN Y OBRAS S.A.S. () - Ext. | Datos de la Transacción | | Doc. Origen | |
| | Orden de Compra: | CORREO | Fecha | 17/01/2023 |
| | Condición Pago: | | Fecha Venc. | 17/01/2023 |
| | Id. vendedor: | | Elaborado por | DIANA |
| | Modo de envío: | CLIENTE RECOGE | Enviar a: | |
| | Fecha Entrega: | 01/01/1900 | | |
| | Moneda: | COP | | |

| Cantidad | Peso | Peso Extendido | Descripción | UM | Bga | Precio Kilo | Precio Unidad | Valor Extendido |
|----------|-------|----------------|---------------------------------------|----|-----|-------------|---------------|-----------------|
| 280 | 3.36 | 940.80 | HIERRO CORRUGADO 3/8" x 6MTS | UN | 30 | \$4,050.00 | \$13,608.00 | \$3,810,240.00 |
| 440 | 5.96 | 2,622.40 | HIERRO CORRUGADO 1/2" x 6MTS | UN | 30 | \$4,000.00 | \$23,840.00 | \$10,489,600.00 |
| 559 | 9.31 | 5,204.29 | HIERRO CORRUGADO 5/8" x 6MTS | UN | 30 | \$4,000.00 | \$37,240.00 | \$20,817,160.00 |
| 36 | 13.41 | 482.76 | HIERRO CORRUGADO 3/4" x 6MTS | UN | 30 | \$4,000.00 | \$53,640.00 | \$1,931,040.00 |
| 75 | 23.84 | 1,788.00 | HIERRO CORRUGADO 1" x 6MTS | UN | 30 | \$4,000.00 | \$95,360.00 | \$7,152,000.00 |
| 1 | 27.38 | 27.38 | HIERRO CORRUGADO 7/8" x 9MTS | UN | 30 | \$4,000.00 | \$109,520.00 | \$109,520.00 |
| 1 | 26.04 | 26.04 | ESTRUCTURAL CUAD 70MM x 2.00MM x 6MTS | UN | 30 | \$6,000.00 | \$156,240.00 | \$156,240.00 |

Moneda: COP

| | |
|------------------------|------------------|
| Subtotal | \$44,465,800.00 |
| Dto. Comercial: | \$ 0.00 |
| Flete: | \$ 0.00 |
| IVA: | \$8,448,502.00 |
| Rete Iva : | \$0.0000 |
| Rete Fuente: | \$0.00 |
| Total a pagar: | \$52,914,302.00 |
| Peso Total | 11.091,67 |

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
EXISTENCIAS SUJETAS A VENTAS, Y DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS

* Impuestos: Somos grandes contribuyentes segun resolucion No 012635 del 14 dic 2018.Somos AUTORETENEDORES Res:4060 Mayo 26 2014. IVA Regimen común. Actividad economica principal 4663 tarifa CREE 0.40%.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 0076928029 CITIBANK

CINCUENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS CATORCE MIL
TRECIENTOS DOS Y 00 CENTAVOS

COTIZACIÓN

Bucaramanga, 05/10/2023

Señores

GESTION & OBRAS S.A.S.

Solicitado por:

Ciudad:

BUCARAMANGA

Referencia:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|--|----------|-----------------------------|--------------------------|
| TUBERIA SANITARIA NOVATEC DE 4 (TRAMO 6 MTS) - 2900330 | 15 | \$79.949 | \$1.199.240 |
| TUBERIA SANITARIA NOVATEC DE 3 (TRAMO 6 MTS) - 2900326 | 2 | \$56.847 | \$113.694 |
| TUBERIA SANITARIA NOVATEC DE 2 (TRAMO 6 MTS) - 2900323 | 6 | \$38.060 | \$228.357 |
| CODO SANITARIO DE 4 X 90 CXC - 2901221 | 44 | \$6.810 | \$299.659 |
| TEE SANITARIA DE 4 - 2901567 | 3 | \$9.021 | \$27.062 |
| YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4 X 3 - 2901743 | 2 | \$11.902 | \$23.803 |
| CODO SANITARIO DE 3 X 90 CXC - 2901217 | 2 | \$3.917 | \$7.833 |
| CODO SANITARIO DE 3 X 45 CXC - 2901185 | 3 | \$4.350 | \$13.051 |
| YEE SANITARIA DE 3 - 2901751 | 2 | \$7.968 | \$15.936 |
| YEE SANITARIA REDUCIDA DE 3 X 2 - 2901738 | 1 | \$7.526 | \$7.526 |
| SIFON SANITARIO DE 3 - 2901281 | 4 | \$5.646 | \$22.583 |
| VARILLA CORRUGADA 5/8 X 6 MTS - | 124 | \$35.568 | \$4.410.437 |
| VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS - | 475 | \$13.272 | \$6.304.206 |
| ALAMBRE NEGRO # 17 (KILO) - | 275 | \$5.200 | \$1.430.002 |
| DISCO CORTE TIPO-1 14 X 7/64 X 1 (350 X 2.8 X 25.4 MM) METAL - ABD1A0030146 | 5 | \$14.186 | \$70.928 |
| DISCO TIPO1 CORTE SUPERFINO 4 1/2 X 3/64 X 7/8 (115X1.0X22.23 MM) - ABD2A0046049 | 10 | \$2.371 | \$23.710 |

Condiciones comerciales:

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Entrega: INMEDIATA

Validez oferta: 10-05-2023

Sitio entrega: CTV

Observaciones:

Sub Total: \$14.198.027

Impuestos: \$2.697.626

Total: \$16.895.653

COTIZACIÓN

Bucaramanga, 05/10/2023

Señores

GESTION & OBRAS S.A.S.

Solicitado por:

Ciudad:

BUCARAMANGA

Referencia:

Cordialmente,

RIVERA BARCO DAYANNA

Asesor Comercial

Cotización N°. CTV-00028538

Socorro, 20 enero 2023










SEÑORES:

GESTIÓN Y OBRAS S.A.S.

A continuación relacionamos cotización con los siguientes productos

| Cant. | Referencia | Valor Unitario | Valor total |
|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 108 | Varilla corrugadas ½ | 28.000 | 3.024.000 |
| 430 | Varillas corrugadas 3/8 | 16.000 | 6.880.000 |
| 144 | Varillas corrugadas 5/8 | 44.000 | 6.336.000 |
| 165 | Varillas corrugadas ¾ | 64.500 | 10.642.500 |
| | | TOTAL | 26.882.500 |

- Precios IVA incluido
- Material disponible
- Puesto en obra Confines, Santander

| Enchapes | Opción 1 | Valor [m2] | Imagen | Enchapes | Opcion 2 | Valor [m2] | |
|--------------|---|-------------------|---|--------------|--|-------------------|--|
| Cocina | <p>Corona Código 500904 Pared Cerámica Aries Blanco 30x60cm Caja 1.44 m2 Modelo Aries ★★★★★ 5.0 (1) \$58.032 caja \$40.300,00 METRO CUADRADO.</p> | \$ 40.300 |  | Cocina | <p>Corona Código 412643 Pared Cerámica Calais Beige 25x35cm Caja 2 m2 Modelo Calais ★★★★★ 5.0 (3) \$59.600 caja \$29.800,00 METRO CUADRADO.</p> | \$ 29.800 |  |
| Baño | <p>Corona Código 588723 Pared Cerámica Mantis Gris Cd 30x45cm Caja 1.89 m2 Modelo Mantis ★★★★★ 0.0 (0) \$65.772 caja \$34.800,00 METRO CUADRADO.</p> | \$ 34.800 |  | Baño | <p>Corona Código 281982 Piso Pared Cayey Blanco 20.5x20.5cm Caja 1.51 m2 ★★★★★ 5.0 (4) \$39.109 caja \$25.900,00 METRO CUADRADO.</p> | \$ 25.900 |  |
| patio | <p>Corona Código 281982 Piso Pared Cayey Blanco 20.5x20.5cm Caja 1.51 m2 ★★★★★ 5.0 (4) \$39.109 caja \$25.900,00 METRO CUADRADO.</p> | \$ 25.900 |  | patio | | | |
| | Opción 1 | Valor [m2] | Imagen | | Opcion 2 | Valor [m2] | |
| Piso baño | <p>Corona Código 271833 Piso Cerámico Mancora Ard Cafe33.8x33.8cm Caja 1.6 m2 Modelo Mancora ★★★★★ 0.0 (0) \$57.760 caja \$36.100,00 METRO CUADRADO.</p> | \$ 36.100 |  | Piso baño | <p>Eurocerámica Código 499473 Piso Cerámico Maes Beige 50x50cm Caja 1.5 m2 Modelo Maltes ★★★★★ 5.0 (1) \$59.850 caja \$39.900,00 METRO CUADRADO.</p> | \$ 39.900 |  |
| Piso general | <p>Corona Código 447275 Piso Madrid Blanco 55.2x55.2cm Caja 1.52 m2 ★★★★★ 5.0 (2) \$49.552 caja \$32.600,00 METRO CUADRADO.</p> | \$ 32.600 |  | Piso general | <p>HOLZTEK Código 876926 Piso Porcelanato Crystal Beige 60x60cm Caja 1.44 Piso m2 Modelo Crystal ★★★★★ 4.3 (6) \$100.656 caja \$69.900,00 METRO CUADRADO.</p> | \$ 69.900 |  |

| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: center;">LINK</p> <p style="text-align: center;">https://www.socoda.com.co/lavaplatos-sencillo-60x40cm-empotrar/p</p> |
| | <p style="text-align: center;">LINK</p> <p style="text-align: center;">https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/289743/griferia-lavamanos-sencillo-cruceta-balta/289743/?kid=bnnext1031766&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiA3pugBhAwEiwAWFzwdUPEF4mMpHhpUayt5PMBCvUc_IfmzgyGfpKqR9LvlohCUR0qzmnLRoCxMYQAvD_BwE</p> |
| | <p style="text-align: center;">LINK</p> <p style="text-align: center;">https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/308651/griferia-sencillo-lavaplatos-monza-stick/308651/?kid=bnnext1031766&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiA3pugBhAwEiwAWFzwdQ_3aKPMp8r6G_enys1HUNYJtWCElboXgA2nSoqQe40_7q6TJB6TDxoCl6UQAAd_BwE</p> |
| | <p style="text-align: center;">LINK</p> <p style="text-align: center;">https://www.ferreteriasamir.com/griferia-de-lavadero/40709-llave-sk-200-akkualine-u-e-interna-8-caja-por-80-unid.html</p> |



PANELES ESTRUCTURALES SAS
Alquiler y Venta de Formaleta Metálica Manoportable y demás sistemas
constructivos
NIT: 901.000.790-9

Piedecuesta/ Santander, 24 de enero de 2023

JA23_038

Señores:
GESTION Y OBRA
Atn.: Ing. Neira
Proyecto: CONFINES
Email:
Celular: 301 6578225
L.C.

ASUNTO: Propuesta comercial VENTA FORMALETA

Reciba un cordial saludo, deseándoles éxito en sus actividades.

Agradecemos su amable invitación a cotizar, para nosotros es de gran importancia Contribuir al desarrollo exitoso de su proyecto.

Durante nuestra trayectoria nos hemos esforzado por cumplir las expectativas del mercado, con un buen servicio y un equipo de excelente calidad; Estudiamos a diario la forma de brindar un mejor servicio, acompañándolos desde el inicio de sus proyectos.

Somos una empresa Santandereana líder, dedicada a la fabricación para alquiler y venta de formaleta metálica Manoportable. Nos caracterizamos por el cumplimiento, la disponibilidad y la calidad de nuestros servicios y encofrados.

PROPUESTA COMERCIAL: A continuación relacionamos el costo en venta de formaleta y parales.

| VENTA EQUIPO NUEVO | | | | |
|--------------------|--------|------------|----------|--------------|
| DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD | SUBTOTAL |
| Formaleta 5 x 120 | Unidad | \$ 95.868 | 28 | \$ 2.684.304 |
| Paral de 3 m | Unidad | \$ 154.680 | 10 | \$ 1.546.800 |
| Paral de 4 m | Unidad | \$ 185.185 | 7 | \$ 1.296.295 |
| SUBTOTAL VENTA | | | | \$ 5.527.399 |
| IVA (19%) | | | | \$ 1.050.206 |
| TOTAL VENTA | | | | \$ 6.577.605 |

Distribuidor Exclusivo de:



Zona Industrial Guatiguara, Vía Hipinto, Piedecuesta, Santander
Teléfono 6551125 - 650448
www.formadcol.com



PANELES ESTRUCTURALES SAS
Alquiler y Venta de Formaleta Metálica Manoportable y demás sistemas
constructivos
NIT: 901.000.790-9

FORMA DE PAGO

CONDICIONES COMERCIALES

1. Este precio No tiene incluido el IVA (19%)
2. Forma de pago: VENTA: Anticipado, 50% con la orden de compra y 50% restante para realizar la entrega.

Entregas y Devoluciones

1. Este precio es puesto en nuestra bodega, de contratar nuestro servicio de transporte, la obra es responsable del descargue.
2. Para garantizar el proceso de entrega la obra debe contar con un mínimo de dos (2) a cinco (5) ayudantes al momento del cargue y descargue.
3. Nuestro equipo está garantizado para construir todo el proyecto, debe garantizarse un buen uso y mantenimiento durante su ejecución, después de terminado el proyecto debe almacenarse adecuadamente después de realizarse un mantenimiento más profundo, si se siguen correctamente nuestras instrucciones, puede tener más de 700 usos (3 proyectos como este o mucho más, depende del buen trato).
4. Al finalizar la entrega del equipo, de ser necesario la obra cuenta con tres (3) días hábiles como máximo para programar con nuestro Departamento de Ingeniería (ingenieria@formadcol.com) la asesoría técnica, Para brindar una correcta asesoría técnica, la obra debe garantizar las condiciones mínimas para dar inicio al armado (cimbrado, enmallado y amarre de refuerzo en muros y contar con personal disponible).
5. El tiempo de entrega: modulación una semana y tres o cuatro semanas para la fabricación una vez se apruebe la modulación y pago de anticipos.
6. Si después de aprobada la modulación salen cambios correspondientes a los planos, el envío y fabricación del material serán cotizados y solo serán despachados con previa aprobación y emisión de orden de servicio.

Distribuidor Exclusivo de:



Zona Industrial Guatiguara, Vía Hipinto, Piedecuesta, Santander
Teléfono 6551125 - 650448
www.formadcol.com



PANELES ESTRUCTURALES SAS
Alquiler y Venta de Formaleta Metálica Manoportable y demás sistemas
constructivos
NIT: 901.000.790-9

7. Nuestra empresa hace entrega del material en estado óptimo para su uso, la obra debe garantizar el uso adecuado.
8. Nuestros equipos no están asegurados, es responsabilidad del constructor mientras estén a su cargo.
9. Validez de la oferta: 10 días a partir de la fecha de esta cotización.

Esperamos que nuestros vínculos comerciales cada día estén más fortalecidos.

Atentamente,

JACKELINE AYALA CALA

PANELES ESTRUCTURALES SAS - FORMADCOL

Cel: (+57) 321 234 71 68

Email: comercial@formadcol.com - ifb_comercial@hotmail.com

Distribuidor Exclusivo de:



Zona Industrial Guatiguara, Vía Hipinto, Piedecuesta, Santander
Teléfono 6551125 - 650448
www.formadcol.com



G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

BARBOSA, Barbosa
Tel: Serv Cliente:6393890 Fax: 6393980

Servicio al cliente
CEL: 320 830 2902
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

COTIZACIÓN VENTAS No. 273924
Fecha Elaboración: 10 de Marzo de
2023 Estado: APROBADO Fecha Estado:
10-03-2023 Pág: 1 de 1

**CONSTRUYENDO
REALIDADES**

DATOS CLIENTE

CLIENTE: GESTION Y OBRAS SAS
NIT: 900241633
Dirección: CL 65 2A W 69
Ciudad-Depto: Bucaramanga-Santander
Telefono: 6413433 3227711127-
Contacto: LAURA PATRICIA DIAZ

SUCURSAL - OBRA

CLIENTE: GESTION Y OBRAS SAS
NIT: 900241633
Dirección: CL 65 2A W 69
Ciudad-Depto: Bucaramanga-Santander
Telefono: 6413433 3227711127-
Contacto: LAURA PATRICIA DIAZ

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | LONG | CANTIDAD | UND | PESO | VLR UNIT | IVA | SUBTOTAL |
|----------------|-------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------|-----------------|-----|-------------------|
| 0000865 | BARRA CORRUGADA 5/8" G60 X 6 Mt | 6.000 | MTS | 124.00 | 1,160.64 | 35,568.00 | 19% | 4,410,432 |
| 0000809 | BARRA CORRUGADA 3/8" G60 X 6 Mt | 6.000 | MTS | 475.00 | 1,596.00 | 12,768.00 | 19% | 6,064,800 |
| 0000730 | ALAMBRE RECOCIDO (C17) 1.47 mm KG | 0.000 | MTS | 275.00 | 275.00 | 5,200.00 | 19% | 1,430,000 |
| 0027777 | DISCO TRONSADORA 14" | | | 5.00 | 2.50 | 11,111.00 | 19% | 55,555 |
| 0019533 | DISCO CORTE SUPER FINO 4"1/2 X 1 MM | | | 10.00 | 3.00 | 2,000.00 | 19% | 20,000 |
| 0007721 | TUBO PVC SANITARIO 4"X6 M | | | 15.00 | 162.00 | 79,916.00 | 19% | 1,198,740 |
| 0007719 | TUBO PVC SANITARIO 3"X6 M | | | 2.00 | 12.00 | 56,933.00 | 19% | 113,866 |
| 0007717 | TUBO PVC SANITARIO 2"X6 M | | | 6.00 | 28.80 | 38,109.00 | 19% | 228,654 |
| 0008029 | CODO 90° 1/4" SANITARIA CXC 4" | | | 44.00 | 44.00 | 6,802.00 | 19% | 299,288 |
| 0008200 | TEE SANITARIA 4" | | | 3.00 | 3.00 | 9,830.20 | 19% | 29,491 |
| 0008028 | CODO 90° 1/4" SANITARIA CXC 3" | | | 2.00 | 2.00 | 3,924.00 | 19% | 7,848 |
| 0008003 | CODO 45° SANITARIO 1/8" CXC 3" | | | 7.00 | 7.00 | 4,348.00 | 19% | 30,436 |
| 0008270 | YEE SANITARIA 3" | | | 2.00 | 2.00 | 7,962.00 | 19% | 15,924 |
| 0008278 | YEE SANITARIA REDUCIDA 3"x2" | | | 1.00 | 1.00 | 7,517.00 | 19% | 7,517 |
| 0008143 | SIFON SANIT. 135 CXE 3" | | | 4.00 | 4.00 | 5,740.25 | 19% | 22,961 |
| 0008027 | CODO 90° 1/4" SANITARIA CXC 2" | | | 28.00 | 28.00 | 1,639.00 | 19% | 45,892 |
| TOTALES | | | | | 3,330.94 | Subtotal | | 13,981,404 |
| | | | | | | I.V.A. | | 2,656,467 |
| | | | | | | Total | | 16,637,870 |

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: (008) CREDITO 30 DIAS
- **TIEMPO DE ENTREGA:** PARA ACERO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
- **VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA:** DFEADFA
- **TRANSPORTE:** POR MORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE COMO COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
- ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
- EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER CONCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.
- ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIAS S.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.
- ANULACION: PARA CANCELACION DE PEDIDOS ESAT SE DEBE REALIZAR COMO MINIMO 24 HORAS ANTES DEL DESPACHO Y POR ESCRITO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE No 470169985095

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES

Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asesores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error dediseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4) cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad exclusiva del primero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual).

Observaciones:



CONFINES

EJECUTIVO COMERCIAL

Nombre: JAIRO ALONSO QUINONES CARRILLO

Celular:

FERRETERIA CONSTRUMART

AVENIDAD SANTANDER No. 22-07

TEL. 7242272 - 7247267 - 7237070

CEL:3162930166 – 3134166611

Email: construmart2005@hotmail.com

REGIMEN COMUN

COTIZACION

SAN GIL, MARZO 21 DEL 2023

SEÑOR(A) GESTION Y OBRAS
ING. NEIRA SANDOVAL
CEL. 301 6578225

| CNT | DESCRIPCION | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL |
|------------|---|---------------------|----------------------|
| 277 | LAMINAS DE CIELO RAZO PVC (0.30X5.95MT) | \$ 37.060 | \$ 10.265.620 |
| 272 | VIGUETAS | \$ 4.790 | \$ 1.302.880 |
| 458 | OMEGAS | \$ 4.790 | \$ 2.193.820 |
| 524 | ANGULOS DRYWALL 1X1 | \$ 2.820 | \$ 1.477.680 |
| 5596 | TORNILLOS DRYWALL 6X1 | \$ 34 | \$ 190.264 |
| 4663 | TORNILLOS ESTRUCTURA 7/16 | \$ 43 | \$ 200.509 |
| 19 | CUÑETES DE MASILLA SUPER MASTIC | \$ 49.835 | \$ 946.865 |
| 4 | CUÑETES DE VINILUX TIPO 2" | \$ 159.590 | \$ 638.360 |
| 14 | LIBRAS DE PUNTILLA DE 1" | \$ 5.045 | \$ 70.630 |
| 23 | PLIEGOS DE LIJA N°150 | \$ 1.430 | \$ 32.890 |
| 4 | ROLLOS DE CINTA PAPEL X 75 MTS | \$ 8.910 | \$ 35.640 |
| | | SUBTOTAL | \$ 17.355.158 |
| | | IVA 19% | \$ 3.297.480 |
| | | TOTAL | \$ 20.652.638 |

NOTA N°1: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

NOTA N°2 :EN EL MOMENTO DE COMPRA CONFIRMAR EXISTENCIA

FERRETERIA CONSTRUMART

AVENIDAD SANTANDER No. 22-07

TEL. 7242272 - 7247267 - 7237070

CEL:3162930166 – 3134166611

Email: construmart2005@hotmail.com

REGIMEN COMUN

COTIZACION

SAN GIL, MARZO 22 DEL 2023

SEÑOR(A) GESTION Y OBRAS

ING.NEIRA SANDOVAL - CEL. 301 6578225

SOCORRO EN EL PUEBLO

| CNT | DESCRIPCION | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL |
|------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | SIFONES SANITARIOS DE 3" | \$ 8.000 | \$ 32.000 |
| 32 | SEMICODOS SANITARIOS DE 3" | \$ 6.160 | \$ 197.120 |
| 32 | YEE SANITARIAS DE 3" | \$ 11.200 | \$ 358.400 |
| 4 | CODOS SANITARIOS DE 3" | \$ 5.550 | \$ 22.200 |
| 36 | CODOS SANITARIOS DE 2" CXE | \$ 2.950 | \$ 106.200 |
| 36 | SIFONES SANITARIOS DE 2" | \$ 3.990 | \$ 143.640 |
| 80 | SEMICODOS SANITARIOS DE 2" | \$ 2.860 | \$ 228.800 |
| 72 | CODOS SANITARIOS DE 2" | \$ 2.395 | \$ 172.440 |
| 28 | YEE SANITARIAS DE 2" | \$ 5.463 | \$ 152.964 |
| 4 | TEE SANITARIAS DE 2" | \$ 4.900 | \$ 19.600 |
| 40 | SEMICODOS SANITARIOS DE 4" | \$ 10.800 | \$ 432.000 |
| 24 | CODOS SANITARIOS DE 4" | \$ 9.600 | \$ 230.400 |
| 20 | YEE SANITARIAS DE 4" | \$ 19.460 | \$ 389.200 |
| 8 | YEE DOBLE SANITARIA DE 4" | \$ 34.300 | \$ 274.400 |
| 28 | BUJES SANITARIOS DE 4 X 3 | \$ 7.140 | \$ 199.920 |
| 12 | BUJES SANITARIOS DE 4 X 2 | \$ 7.140 | \$ 85.680 |
| 24 | BUJES SANITARIOS DE 3 X 2 | \$ 4.060 | \$ 97.440 |
| 10 | TUBOS SANITARIOS DE 2" X 6 MTS | \$ 53.480 | \$ 534.800 |
| 12 | TUBOS SANITARIOS DE 3" X 6 MTS | \$ 79.750 | \$ 957.000 |
| 15 | TUBOS SANITARIOS DE 4" X 6 MTS | \$ 112.112 | \$ 1.681.680 |
| 12 | TUBOS VENTILACION DE 2" X 6 MTS | \$ 35.000 | \$ 420.000 |
| 10 | TUBOS VENTILACION DE 3" X 6 MTS | \$ 46.700 | \$ 467.000 |
| | | SUBTOTAL | \$ 7.202.884 |
| | | IVA 19% | \$ 1.368.548 |
| | | TOTAL | \$ 8.571.432 |

NOTA N°1: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

NOTA N°2 :EN EL MOMENTO DE COMPRA CONFIRMAR EXISTENCIA

FERRETERIA CONSTRUMART

AVENIDAD SANTANDER No. 22-07

TEL. 7242272 - 7247267 - 7237070

CEL:3162930166 – 3134166611

Email: construmart2005@hotmail.com

REGIMEN COMUN

COTIZACION

SAN GIL, MARZO 31 DEL 2023

SEÑOR(A) GESTION Y OBRAS
NEIRA SANDOVAL
CEL. 301 6578225
SOCORRO

| CNT | DESCRIPCION | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL |
|------------|---|---------------------|----------------------|
| 98 | VARILLAS CORRUGADAS DE 5/8 X 6 MTS | \$ 38.490 | \$ 3.772.020 |
| 116 | VARILLAS CORRUGADAS DE 3/4 X 6 MTS | \$ 55.043 | \$ 6.384.988 |
| 459 | VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 X 6 MTS | \$ 13.870 | \$ 6.366.330 |
| 16 | VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2 X 6 MTS | \$ 24.160 | \$ 386.560 |
| 10 | MALLAS ELECTROSOLDADAS DE 6MM (2.35X6MT) 15X15 | \$ 235.295 | \$ 2.352.950 |
| | | SUBTOTAL | \$ 19.262.848 |
| | | IVA 19% | \$ 3.659.941 |
| | | TOTAL | \$ 22.922.789 |

MATERIALES PUESTOS EN OBRAS

NOTA N°1: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

NOTA N°2 :EN EL MOMENTO DE COMPRA CONFIRMAR EXISTENCIA

FERRETERIA CONSTRUMART

AVENIDAD SANTANDER No. 22-07

TEL. 7242272 - 7247267 - 7237070

CEL:3162930166 – 3134166611

Email: construmart2005@hotmail.com

REGIMEN COMUN

COTIZACION

SAN GIL, MARZO 21 DEL 2023

SEÑOR(A) GESTION Y OBRAS
ING. NEIRA SANDOVAL
CEL. 301 6578225

| CNT | DESCRIPCION | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL |
|------------|---|---------------------|----------------------|
| 277 | LAMINAS DE CIELO RAZO PVC (0.30X5.95MT) | \$ 37.060 | \$ 10.265.620 |
| 272 | VIGUETAS | \$ 4.790 | \$ 1.302.880 |
| 458 | OMEGAS | \$ 4.790 | \$ 2.193.820 |
| 524 | ANGULOS DRYWALL 1X1 | \$ 2.820 | \$ 1.477.680 |
| 5596 | TORNILLOS DRYWALL 6X1 | \$ 34 | \$ 190.264 |
| 4663 | TORNILLOS ESTRUCTURA 7/16 | \$ 43 | \$ 200.509 |
| 19 | CUÑETES DE MASILLA SUPER MASTIC | \$ 49.835 | \$ 946.865 |
| 4 | CUÑETES DE VINILUX TIPO 2" | \$ 159.590 | \$ 638.360 |
| 14 | LIBRAS DE PUNTILLA DE 1" | \$ 5.045 | \$ 70.630 |
| 23 | PLIEGOS DE LIJA N°150 | \$ 1.430 | \$ 32.890 |
| 4 | ROLLOS DE CINTA PAPEL X 75 MTS | \$ 8.910 | \$ 35.640 |
| | | SUBTOTAL | \$ 17.355.158 |
| | | IVA 19% | \$ 3.297.480 |
| | | TOTAL | \$ 20.652.638 |

NOTA N°1: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

NOTA N°2 :EN EL MOMENTO DE COMPRA CONFIRMAR EXISTENCIA