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3.12. Construccidn de anden en concreto de 3000 PSI e= 0.12 m escobillado y dilatado
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(U] o1 T F=To I 5 TS 48
3.15. Construccién de mesén en concreto de 3000 PSI e=0,10 m (Incluye refuerzo).
U] o1l F=To I 5 TS 49

TANQUE DE ALMACENAMIENTO ..cuuuiiiiiiiiiieiieetiie s e eesss s s eesns s s s eesas s s seann s e seanaans 50

4.01. Suministro e instalacion de acero de refuerzo Fy = 60000 PSI. Unidad (kg). ... 50

4.02. Suministro e instalacién de concreto de 2500 PSI para solado de limpieza

Lo W01 2 T U o T F= Yo I 5 1 ) TSR 52

4.03. Construccion de Tanque en concreto 4000 PSI (No incluye refuerzo). Unidad (m3).
52

4.04. Suministro e instalacion punto desagiie de 4" para tanque. Unidad (und)....... 53

4.05. Suministro e instalacién de cinta PVC para junta de construccion del tanque.
Unidad (m). ...oocvevinpe S8 - BB T BB B B0 BB, ..o eeesgeenrrrennrrmnrrrmnnnnnes 54

4.06. Fabricacién e instalacion de pasamuros para tuberia de 1/2". Unidad (und).... 56
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5.02. Suministro, transporte, instalacion y montaje de cerchas laterales metalicas en
tuberia de acero estructural (Incluye acabado en esmalte blanco). Unidad (und). ....... 60

5.03. Suministro, transporte, instalacion y montaje de correas metalicas
150x50x2,5mm (Incluye acabado en esmalte blanco). Unidad (m).....cccccoevvvivvnnneenn. 61

5.04. Suministro, transporte, instalacion y montaje de correas metalicas
150x50x2,0mm (Incluye acabado en esmalte blanco). Unidad (m).....ccccccevvvveinnnennn. 61

5.05. Suministro, transporte, instalacion y montaje de Columna metalica en perfil de
acero estructural (Incluye Placa base union con pedestal y acabado en esmalte blanco).

(© [ aTTe F= o I (N e ) PPN 62
5.06. Suministro, transporte, instalacion y montaje de contravientos para la estructura
de la cubierta (Incluye acabado en pintura esmalte blanco). Unidad (und). ................ 64
5.07. Suministro, transporte, instalacién y montaje de templetes para la estructura de
la cubierta (Incluye acabado en pintura esmalte blanco). Unidad (und). ......c...ccevuunnens 64
5.08. Suministro e instalacion de cubierta arquitectdnica(Incluye accesorios de
iNstalacion). Unidad (IM2). .u.uvimriereeeeeeeeieiinrreeeieessiessaismnnsnneeeesessssessssnssssneeeesssseannns 66
5.09. Platina de conexion centro en Cartela e=1/2" para rigidizadores en seccion (X)
(Incluye tuberia y acabado en pintura esmalte blanco). Unidad (und). ....................... 67
5.10. Platina de conexion lateral en Cartela e=1/2" para rigidizadores laterales (Incluye
acabado en pintura esmalte blanco). Unidad (Und). .....cc.coviiiiiiiiiiiniricreece e een 68
6. MAMPOSTERIA, FRISOS Y ACABADOS. ......cttuuuiiiieiiniieineetnnie s s s ersnnesssensan s seesnnaens 69
6.01. Muro en mamposteria estructural (No Incluye refuerzo) ...........ccccceeeeeennnnnnnn. 69
6.02. Muro en mamposteria con ladrillo estructural a la vista (No incluye refuerzo).
(U] o1l F=To I 5 1 T 71
6.03. Mortero de nivelacién piso bafios (e=3 cm). Unidad (m?). .........eeeeeeeeeennnnnnn. 72
6.04. Lavado e hidrofraguado (sellado) de ladrillo. Unidad (m?)..........cccceeeeeeenennnnn. 72
6.05. Friso sobre muro en mortero 1:3 (incluye filos y dilataciones). Unidad (m?).... 73
6.06. Suministro e instalacion de ceramica para pisos de bafos. Unidad (m?).......... 74
6.07. Suministro e instalacion de ceramica para pared de bafios. Unidad (m?)......... 75
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6.08. Acabado mesdn en granito pulido. Unidad (M)........ccccceeeiiic, 76
6.09. Estuco y pintura techo de bafios. Unidad (M?2) ......cccccvririreeree e ecccnnreeeeeeean. 77
7. CANCHA. Lo e a e 79
7.01. Construccion de losa en concreto de 3000 PSI de e=0,12m para la cancha (incluye
malla electrosoldada 6,5mm y pasadores de acero liso #4). Unidad (M?). ...cceeeeeeennnne. 79
7.02. Limpieza y sellado de juntas de dilatacion de losas. Unidad (m). ......ccceeeeerneee. 80
7.03.  Suministro y aplicacion de base solvente para piso de cancha (Incluye una capa
o Sl o= 1) IR W a1 T F=To I (3 ) T 81
7.04. Suministro y aplicacion de pintura acrilica para piso de cancha (Incluye dos capas
de recubrimiento y dos capas de sello). Unidad (M?). ...ccceeeiiirieiiiiiiiiieeeceeeeeeeeeeeeeeeeee 82
7.05. Demarcacion de cancha con pintura para trafico pesado (ancho=0,10m). Unidad
(m). 83
7.06. Suministro y aplicacién de pintura de graderias, tarima, escaleras y zona de
circulacion de la cancha en pintura tipo trafico pesado. Unidad (m?2). ....ccevvveeveeveeeeeeee. 84
8. RED ELECTRICA Y SISTEMA DE ILUMINACION. ....ccciiiiiiiiiienniecinnne s eennnne s eennne s 85

8.01. Suministro, transporte e instalacion de conductor Cable de Aluminio Serie 8000
THHN 1/0 AWG MONOPOLAR, desde conexion poste exterior a caja de distribucion
interna, incluye accesorios y demas utensilios para su correcta instalacion. Unidad (m).

85
8.02. Suministro e instalacion de tuberia PVC DB 3" X 2, incluye excavacion y accesorios
para su correcta instalacion. Unidad (M). «.ooooveeiiiiii 86

8.03. Suministro, transporte e instalacién de conductor concéntrico antifraude de 1C
2x8+1x8 AWG. Desde caja de distribucion a medidor bifasico Incluye conectores y
F=Tole/=xYo) [0 LT W o =T I (2 ) TSP P 87

8.04. Suministro e instalacion de tuberia PVC 1", incluye excavacidn y accesorios para
su correcta instalacion. Unidad (M). ...coooerriiiii 87

8.05. Suministro e instalacion Medidor bifasico de medida directa 120/208 incluye caja
y proteccion de 2X40 A. Unidad (UNd)......ceeeeieeimiiiiemiemieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 88
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8.06. Suministro, transporte e instalacion de acometida desde medidor a tablero de

distribucidén de 4C 8 AWG. Unidad (M). ..ceeeerriiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e 89
8.07. Suministro e instalacion Tablero de distribucién bifasico de 18 circuitos, incluye
cableado y demas accesorios para su correcta instalacion. Unidad (und). ................... 90
8.08. Suministro e instalacion Breaker monofasico 1x15. Unidad (Und)................... 91
8.09. Suministro e instalacion Breaker monofasico 1x20. Unidad (Und)................... 91
8.10. Suministro e instalacion Breaker monofasico 2X20. Unidad (Und)................... 91
8.11. Suministro e instalacion Breaker monofasico 2X40. Unidad (Und)................... 91
8.12. Suministro e instalaciéon de Caja de derivacion de 81,6x81,6x90 cm incluye
accesorios para su correcta instalacion. Unidad (Und). ...cceevveeieiiiiiiiiiiciiiieccceeceeceeeeeee, 92
INSTALACIONES INTERNAS. ... ciiiiitieiie ettt e e e s s e errs s s s e n e s e e e nn s s s e naa e s e e ennnans 93
8.13. Suministro e instalacion de cable #12 para conexiones. Unidad (m)............... 93
8.14. Suministro e instalacion de cable #10 para conexiones. Unidad (m)............... 93
8.15. Tuberia PVC 1/2" incluye excavacion y accesorios. Unidad (m). ..................... 94
8.16. Suministro e instalacion tuberia EMT DE 3/4". Unidad (m)............cccceeeeeeeennn. 95
8.17. Suministro e instalacion tuberia EMT DE 1/2". Unidad (m)..........cccceeeeeeeeennn. 95
8.18. Suministro e instalacion punto eléctrico para luminarias incluye caja metalica.
8 0T T F= o I ((F ] ) PPN 96
8.19. Suministro e instalacidon punto eléctrico para toma corriente incluye caja metalica.
© ] aTTo F= o I ((F ] e ) S PP PPT P PPPRPPPIN 96
8.20. Suministro e instalacion tomacorriente doble. Unidad (und)..............coeeeee. 96
8.21. Suministro e instalacion tomacorriente GFCI. Unidad (und)..............ccoeeeeee. 97
8.22. Suministro e instalacion luminaria TIPO HIGH BAY LED 12800 Lm. Unidad (und).
98
8.23. Suministro e instalacion luminaria TIPO HIGH BAY LED 18500 Lm. Unidad (und).
98
8.24. Suministro e instalacion luminaria TIPO LED HERMETICA 50W DL HIGH FLUX
7000 Im. Unidad (UNA). ..ooieieeiieiiciri e eerris e rrr s s e s s s e s s e e ran e s s e ennnnns 98

: AI_MAH MEJ“H aIcaIdl'a@pahnar—santander.gov.co
I1

P;?“ uny Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander



mailto:alcaldía@palmar-santander.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PALMAR

Libertad y Orden NIT.800.099.818-5 - Codigo Postal 683581

Version: 1 Cdédigo: F-GD-03
Fecha: 10/11/2014 INFORME Pagina8de 7

8.25. Suministro e instalacion luminaria TIPO HIGH BAY LED 22000 Lm. Unidad (und).
98

8.26. Suministro e instalacién luminaria de emergencia R2 sylvania 2,4 W. Unidad
(und). 99

SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA .....ccotvviiiiiiirii e, 100

8.27. Suministro e instalacion de sistema de descargas atmosféricas, incluye puntas
captadoras de 1 my base, alambrén 8 mm, cable de cobre #2/0, bajantes de EMT, varillas

5/8. Unidad (UNd). cuvuiieiiiiiie et e 100
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS. ..o iiviiiivcceecer e eea 101
9.01. Suministro e instalacion de aparatos sanitarios institucional. Unidad (und). .. 101
9.02. Suministro e instalacion de lavamanos institucional. Unidad (und)................ 102
9.03. Suministro e instalacion de orinal institucional. Unidad (und). ...................... 103
9.04. Suministro e instalacion de espejos. Unidad (und)...........cccceeeeeeeinininnnnnnnn. 104

9.05. Suministro e instalacion de rejillas de piso con sosco de 4"x3". Unidad (und).105

9.06. Suministro, conformacion de cama en arena para cimentacion de tuberia. Unidad
(m). 106

9.07. Puntos hidraulicos 1/2". Unidad (UNd). ......ccooeviiriiiiiiiiiieeeeeeeee, 106
9.08. Punto hidraulico de 1". Unidad (UNd)........cccceeeviiieeieiiiiieeeeeee, 106
9.09. Puntos sanitario 4". Unidad (UNd). ....covereniiiiiiiiiiin e ere e 107
9.10. Puntos sanitario 3". Unidad (UNd). ......ooeviiiiiiiiiiiiiecci e 107
9.11. Puntos sanitario 2". Unidad (Und). .....oveeeeiiiiiiiiciin e ere e e e 107
9.12. Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 4". Unidad (m).................. 108
9.13. Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 3". Unidad (m).................. 109
9.14. Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 2". Unidad (m).................. 110
9.15. Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 6". Unidad (m).................. 112
9.16. Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 1/2". Unidad (m). ............... 113
9.17. Suministro e instalacion de tuberia PVC presién 1". Unidad (m). .................. 113
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9.18. Suministro e instalacion de tuberia PVC presién 1-1/2". Unidad (m). ............ 115

9.19. Caja de inspeccion 0.8*0.8 m Profundidad +/* 0.8m A.N. Unidad (und)....... 116

9.20. Suministro e instalacién de tuberia sanitaria de 4" para bajantes y canalizacion de
aguas lluvias, incluye accesorios de fijacion y terminacion en pintura. Unidad (m). ... 117

9.21. Suministro e instalacion de tuberia PVC de 6" sanitaria para conexion entre

bajantes. Unidad (IM). ..uu.iiieeiiiie e s s s r e e an s 119
9.22. Suministro e instalacién de sistema de ventilacion en tuberia de 2". Unidad (m).
120
9.23. Construccion de pozo de inspeccién en mamposteria y tapa en concreto reforzado
y anillo en acero. Unidad (UNd). ..ccuuoiiieiiiiiiieiiin s erns e ern e rn e e e e e 120
9.24. Suministro e instalacion de Valvula flotador 1/2" para tanque de almacenamiento.
(8 a T F= o [N (0] o | O PSPPSR 122
9.25. Suministro e instalacion de valvula de corte 1/2". Unidad (Und)........ccceeen... 122
9.26. Suministro e instalacion de valvula de corte 1 1/2". Unidad (Und). ............... 122
9.27. Suministro e instalacion de bomba de distribucion para red hidraulica (Incluye
tanque hidroflo y accesarios para conexion). Unidad (Und).....cccceeeeeeeriiiiiinnnnneeennnn. 123
9.28. Suministro e instalacion de tuberia PVC de 8" sanitaria. Unidad (m). ............ 123
9.29. Suministro e instalacién de valvula de succién (incluye conexion a la bomba).
(8 aTTe F= o I (0] o | PP 124
9.30. Anclajes de fijacién bomba de distribucion. Unidad (Und). ..........ooevveeeeeennnn. 125
10. CARPINTERIA METALICA. ..ttt r s s s s s sa s s s sa s asasasasasansansanss 126
10.01.  Suministro e instalacién de puertas metalicas en acero inoxidable. Unidad
(und). 126
10.02.  Suministro e instalacion de divisiones metalicas en acero inoxidable. Unidad
(m3). 126

10.03.  Suministro e instalacidn de pasamanos en acero inoxidable. Unidad (m). .. 127
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10.04.  Suministro e Instalacidon de baranda en acero inoxidable h=90cm segun disefio
arquitectonico. incluye pasamanos en acero inoxidable @2", incluye anclaje a apoyos,

soldadura. Unidad (IM).....oceeiiiiiiiciee e s er e s e e s e e s ern s e rnn s e rnneaeen 127
10.05.  Puerta metalica de entrada de bafios. Unidad (und). .....cccevveeerrririerreeennene. 128
10.06.  Puerta entrada a depdsitos. Unidad (Und). ...cceeevrreriiiiiiiiiiiiiieeicceeeceeeeeeeee, 128

10.07.  Suministro e instalacion de canal metdlico con desarrollo de 80 cm en lamina
galvanizada calibre 18 incluye anticorrosivo y pintura, asi como tapas y unién de canal a

bajante, bajante PVC y elemento de fijacion. Unidad (M). ..o, 129
10.08.  Suministro e instalacién de barra de seguridad abatible mas barra guia para
bafios de discapacitados. Unidad (UNd). .....ccevviriiiiiiiiiieicccrrire e 130
10.09.  Suministro e instalacion de ventana tipo celosia en carpinteria metalica. Unidad
(und). 130

10.10.  Suministro e instalacion de ventana tipo celosia en carpinteria metalica y vidrio
para iluminacion y ventilacion. Unidad (UNd)......eeeceeeiirrereeeinniiiinieeseeeeeesssnnnne e e e e 131

10.11.  Suministro e instalacion de marco integrado arco para futbol de sala y
estructura para baloncesto, incluye tablero de baloncesto con aro y malla de aro. Unidad

(und). 131
11. URBANISMO..B.BERE . ERINBE.ER.. A0 0. BERAES........c.co. e 133
11.01. Instalacion de Sardinel 50x20x80 cm prefabricado en concreto. Unidad (m).
133
11.02.  Instalaciéon de piso baldosin cemento anden incluye guia (para personas con
discapacidad visual) y toperol. Unidad (M2). .......uuiieeieeeeei e e scnnreeeeee e 134
12.  CERRAMIENTO PERIMETRAL ...uituitititiieireit e e sssssssasansansansansanssnssnsansansanss 135

12.01.  Excavacion manual en material comdn (no incluye retiro). Unidad (m3)..... 135
12.04.  Suministro e instalacion de acero de refuerzo Fy = 60000 PSI. Unidad (kg)137

12.05.  Suministro e instalacion de concreto de 2500 PSI para solado de limpieza

€=0.05M. UNidad (IM2) ...cceeiiiiiiiiiiiiecieeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeees 139
12.06.  Construccidon de viga corrida en concreto de 3000 PSI (No incluye refuerzo).
U 01T F=To I 31 T 140
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12.07.  Construccidon de Columnetas en concreto de 3000 PSI (No incluye refuerzo).

U o1l =T I 111 T 141
12.08.  Construccion de muro perimetral ladrillo perforado. Unidad (m?) .............. 141
12.09.  Lavado e hidrofraguado (sellado) de ladrillo. Unidad (M?)....cceeeeeeeeeinnnnneee. 142
12.10.  Construccion de viga de amarre en concreto de 3000 PSI (No incluye refuerzo).
U o1l =T I 111 T 143

12.11.  Construccidon de gotero en concreto de 3000 PSI (No incluye refuerzo). Unidad
(m3). 143

12.12.  Construccidon de cerramiento en estructura metalica (Incluye malla eslabonada
y acabado en pintura esmalte). Unidad (M) ....ccccviiiriiiiiiiiiii e 144

12.13.  Fabricacion e instalacion de puerta de acceso de B=2m H=3,44m con marco
metalico (incluye malla eslabonada y acabado en pintura esmalte). Unidad (und)..... 144

12.14.  Fabricacion e instalacién de portdn para acceso de B=4m H=3,44m con marco
metalico (incluye malla eslabonada y acabado en pintura esmalte). Unidad (und)..... 144

13.  EXTINTORES CONTRAINCENDIOS. .......ceuuuiiimimuniniissnnnninnsininins s 145

13.01.  Suministro e instalacién de extintores (Incluye elementos de anclaje). Unidad
(und). 145

13.02.  Suministro e instalacion de sefalizacion informativa y de seguridad. Unidad
(gbl). 146
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PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo es el conjunto de fases, sucesivas o traslapadas en el tiempo,
necesarias para materializar un proyecto de infraestructura; en este caso, el proceso
comprende las actividades de mejoramiento de la infraestructura educativa del instituto Jose
Rueda municipio de Palmar, Santander.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Contratista en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus trabajadores, a los de la Interventoria y a terceros, aplicando por lo menos
las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus codigos de edificaciones
y construcciones. El Contratista preparara un programa completo, con las medidas de
seguridad que se tomaran conforme a estas especificaciones y lo sometera a la aprobacion
de la Interventoria, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que
considere necesaria. El Contratista debera responsabilizar al residente de obra para velar
por el fiel cumplimiento de estas medidas. El Contratista tendra un plazo de veinticuatro
(24) horas para suministrar el informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran
en la obra con todos los datos que exija la Interventoria.

En caso de accidente, se debera reportar, como minimo, la fecha, hora, lugar del accidente,
nombre del accidentado, estado civil, edad, oficio que desempefia y su experiencia, actividad
gue desempefiaba en el momento del accidente, indicar si hubo lesién y tipo, posibles causas
del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.

La Interventoria podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccion de
una obra o de las obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento de
los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la Interventoria al respecto,
sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliacion de los plazos de construccion.
De hecho, el Contratista sera responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su
personal, el de la Interventoria, visitantes autorizados o terceros como resultado de
negligencia o descuido del Contratista para tomar las precauciones o medidas de seguridad
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necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen seran por cuenta del
Contratista.

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contratista debera
cumplir en todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la
Interventoria durante el desarrollo del contrato, sin que por ello reciba pago adicional ya
que el costo debera ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada item en
particular.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios
para atender primeros auxilios. El residente de obra debera estar responsabilizado por la
utilizacion y dotacion de ellos. Todo el personal de obra debera tener conocimientos sobre
los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier
accidentado. Debera disponerse en el sitio de las obras de camillas que permitan el
transporte de lesionados.

ZONA DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de la obra y sus alrededores, retirara diariamente o con mas frecuencia si
asi lo ordena la Interventoria, basuras, desperdicios y sobrantes de material, de manera que
no aparezca en ningln momento una acumulacion de éstos. Al finalizar cualquier parte de
los trabajos, el Contratista debera retirar su equipo, construcciones provisionales y
sobrantes de materiales y basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en orden y aseo.

Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente, deberan
acondicionarse de tal manera que en todo momento estén drenadas, libres de obstrucciones
y no deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas y demas elementos que no
tengan proteccidon. En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo de las de
transito.
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Los conductores eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo
o personal, deberan estar provistos de aislamientos adecuados. No se permitira el uso de
conductores eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el personal
o los equipos. Los materiales que se van a utilizar se almacenaran debidamente,
depositandolos a distancia prudente de los operarios o trabajadores, dejando pasillos o
zonas accesibles entre los arrumes. Una o varias personas seran responsables
exclusivamente del aseo y conservacién del sitio de trabajo.

PROTECCION Y LIMPIEZA DE MEDIANIAS Y ANDENES

Esta especificacion se refiere a las obras y trabajos que debe realizar el contratista para
prevenir y evitar dafios de cualquier indole en las edificaciones aledafias a la construccién.
Adicionalmente, deberd prestarse especial cuidado a la proteccion de los andenes
peatonales que bordean la obra para prevenir accidentes o perjuicios a transelntes. El
Contratista sera responsable de reparar por su cuenta cualquier deterioro que se presente
en las edificaciones aledafias a la obra por omisién o negligencia del Contratista en la
instalacion de barreras o medios de proteccidén adecuados.

Todas las obras provisionales utilizadas por el Contratista para cumplir lo previsto en esta
especificacién, deberd retirarse en su totalidad, cuando lo autorice el Interventor. En
general, los gastos que ocasionen los trabajos aqui enumerados, no se pagaran al
Contratista por separado porque su costo debera estar incluido dentro de los precios
unitarios establecidos en el formulario de precios del contrato para los items en que se
requiere la proteccidn de zonas aledafias.

SENALIZACION

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera colocar las sefiales de prevencion:
avisos de peligro en las horas diurnas y luces rojas o reflectivas en horas nocturnas. Ningun
trabajo de excavacidn de zanjas podra ejecutarse sin que se hayan colocado sefales visibles
de peligro en nimero, forma, tipo y clase aprobado por la Interventoria. La Interventoria
podra, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construccion de la obra o parte
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de ella, si existe un incumplimiento sistematico por parte del Contratista para llevar a cabo
los requisitos de sefalizacion o las instrucciones de la Interventoria al respecto.

ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO

Cuando los trabajos se realicen sin iluminacién natural suficiente, el Contratista suministrara
iluminacidon eléctrica en todos los sitios del trabajo. No se permitiran extensiones
arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o aislados.
A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberan colocar avisos de peligro
fosforescentes y luces intermitentes.

HERRAMIENTAS

Antes de usar las herramientas, deberd verificarse su estado. El Contratista no usara
herramientas en mal estado o disefiadas para un trabajo diferente. Las picas, palas, barras
y demas herramientas no deben tener mangos defectuosos o mal encabados. No se
aceptaran muelas, cinceles, punzones, escariadores, picas y demas cuyas cabezas tengan
rebaba. Asi mismo, no se aceptaran escaleras metalicas o con refuerzos metalicos; estan
prohibidas cerca de circuitos energizados. Las cuerdas o sogas deberan estar en buen
estado.

EQUIPOS

Solo personal debidamente calificado y autorizado podra operar las maquinas que la obra
requiera. Todo equipo mecanico debera inspeccionarse periddicamente. Todo equipo de
traccion debera ir bien asegurado mediante estrobos o cualquier otro medio. Las
diferenciales se verificaran en capacidad y funcionamiento. Las escaleras, pasarelas y
cualquier otro lugar elevado o a orillas de las excavaciones que sirvan de acceso al personal,
deberan estar protegidos por barandillas o pasamanos rigidos, resistentes y robustos. Dichas
barandillas o pasamanos deberan ser pintados de amarillo.

CASCO DE SEGURIDAD
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Toda persona debera estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder
trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo. Dicho casco debera ser de material
plastico de suficiente resistencia para garantizar una proteccion efectiva. Durante la
construccion, la Universidad estara funcionando normalmente. Por lo tanto y como medida
de seguridad, todo el personal empleado, excepto los profesionales estaran con una camisa
de color uniforme, pantalén adecuado y zapatos de trabajo.

ENTIBADOS

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para apuntalar y reforzar las paredes y
taludes del terreno, mientras se ejecutan las excavaciones, para evitar derrumbes o
deslizamientos y garantizar la seguridad de las personas, de las obras y de las zonas vecinas.
La Interventoria podra exigir la colocacion de puntales o entibados adicionales si en su
opinion los que se hayan colocado no son suficientes.

SOLDADURAS

Los operarios y sus ayudantes deberan utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas,
botas o polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas. Mientras se esté
soldando, usaran mascaras protectoras. Dichas mascaras deberan proteger ademas de la
vista, la cara y el cuello y estaran provistas de lentes con las tonalidades minimas, de
acuerdo con las especificaciones y clasificacion del Nacional Bureau Standard de los Estados
Unidos de América. Las personas que estén trabajando dentro de un radio de 9 metros con
respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos de soldadura, deberan ser
protegidas con anteojos de tonalidad 4 o 5.

Los operarios deberan usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y picada
de escoria. El equipo de soldadura deberd mantenerse en dptimas condiciones de operacion
y limpieza, por ningin motivo se permitira la utilizacion de equipos defectuosos. Debido a
gue sera necesario alternar las operaciones de soldadura con las de pintura interior debera
tenerse especial precaucion en este aspecto.
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El Contratista se obliga a revisar permanentemente que todas las conexiones eléctricas de
los equipos de soldadura estén apretadas, limpias y secas; a revisar y asegurar
continuamente que los cables, los porta electrodos y las conexiones estén debidamente
aisladas. Dara instrucciones a su personal para que desconecte la corriente eléctrica del
equipo antes de efectuar cualquier operacion de limpieza, reparacion o inspecciéon y no
permitird que se cambie la polaridad de las maquinas de soldar cuando el arco esté
encendido. El drea de trabajo estara limpia y seca y las colillas de los electrodos deberan
recogerse en un recipiente.

CINTURON DE SEGURIDAD

Para todo trabajo en sitios elevados se exigira el uso de correa de seguridad o cuerda de
seguridad. El uso del cinturén de seguridad es obligatorio durante la instalacién de la
estructura y la cubierta y mientras se deba permanecer realizando trabajos en altura.

GUANTES DE CAUCHO

Los guantes de caucho aislados deberan utilizarse siempre que se trabaje en circuitos
energizados de 300 voltios en adelante o siempre que se esté trabajando a una distancia
tal que pueda hacerse contacto con los circuitos. En condiciones de humedad o cualquier
otra condicidn peligrosa, se utilizaran guantes de caucho aislados aln en circuitos de baja
tensién. En cualquier condicion, con cualquier voltaje, debera tomarse la precaucion
adicional de colocar protectores adecuados sobre los interruptores, aisladores, de otros
objetos que pudieran hacer contacto con el cuerpo del trabajador. Deberan utilizarse los
guantes de caucho aislados, siempre que se realice una conexion a tierra, se trabaje en
circuitos o aparatos energizados, se operen interruptores, y/o se utilicen aparatos para
comprobar alta tension. El uso de guantes de cuero es obligatorio para halal cables, cuando
deban manejarse materiales asperos, siempre que se trabaje con barras o herramientas
similares y para operar equipos de traccion.

TRANSPORTE
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El transporte personal y material de la obra debera hacerse en vehiculos debidamente
acondicionados para tal menester. El personal destinado al movimiento de estructuras
metalicas, vigas o elementos prefabricados estara provisto de guantes, delantal, calzado de
seguridad y palancas adecuadas. Si se trabaja con grda, una persona vigilara el izado y los
giros a fin de evitar accidentes. Al distribuir las estructuras metalicas, vigas y elementos
prefabricados deberan tenerse cuidado de no obstaculizar la via a vehiculos y peatones.

DEMOLICIONES

El Contratista debera tener en cuenta que la demolicion debera regarse periddicamente con
agua para reducir al minimo el polvo y sus molestias y perjuicios, se evitara ensuciar paredes
adyacentes, andenes, se retiraran los sobrantes en forma inmediata y se instalaran avisos
de seguridad. Para las demoliciones se exigira el uso de casco de seguridad y el uso del
calzado de seguridad en todo momento. Para operaciones con mucho polvo, se exigira
proteccion respiratoria y anteojos protectores. Es prohibido al personal de obra permanecer
en zona de demolicién durante tiempo de descanso. Nunca debera dejarse una parte de la
demolicidn a punto de caer, antes de abandonar la obra. Se demolera todo aquello que haya
guedado en peligro y que pueda caer mas tarde por diversas razones. El uso de explosivos
esta absolutamente prohibido.
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1. PRELIMINARES DE OBRA.

1.01. Localizacién y replanteo. Unidad (m2).
LOCALIZACION: El Contratista la realizara ciféndose estrictamente a los planos de

localizacién general del proyecto, para lo cual empleara sistemas de precision que le
permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares que seran verificados por la
Interventoria para el replanteo posterior. La localizacion se hara basandose en los puntos
de control vertical y horizontal que sirvieran de base para el levantamiento del lote mediante
el transito de ingeniero y nivel de precision. Se computara como medida general la que den
los ejes de construccion. Si durante la localizacion, el Contratista encuentra diferencias
notables entre el proyecto y las condiciones del terreno, dara aviso al interventor, quién
sera el encargado de tomar una decision al respecto. De todo cambio que se realice debe
dejarse constancia por medio de actas suscritas por el Contratista y la Interventoria. El
Contratista debera consignar en los planos de construccidn todos los cambios que se realicen
durante el proceso de la obra y seran reportados en los planos finales de construccion.

REPLANTEO: El Contratista lo ejecutara cifiéndose a los planos suministrados por el
municipio de Albania Santander. El replanteo estara a cargo de un Ingeniero Civil o
Arquitecto, matriculado, debiendo certificar este requisito al Interventor. La referenciacion
planimétrica se hara a partir de un BM de los empleados para el levantamiento del terreno,
donde sea posible debera verificarse sobre otro BM. El estacado y puenteo que referenciara
los ejes y parametros se ejecutara en forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad,
utilizando materiales de primera calidad, madera, puntillas y demas elementos. Para los
trabajos menos importantes, se empleara el sistema denominado 3-4-5. Las longitudes se
mediran con cinta metalica y los angulos se determinaran con transito que lea por lo menos
con una precision de 20". Para los trabajos de albaiileria se aceptara el nivel de manguera.
Se pagara el replanteo requerido para definir la ubicacién exacta de la obra en el terreno o
area asignada para tal efecto. El replanteo necesario en cada piso de la construccidon para
la ubicacién de la estructura y de los muros debe incluirse en el analisis unitario de los
diferentes items (columnas, vigas, placa, pisos, muros, etc). Deben establecerse niveles en
cada piso, a una cota de un metro sobre el nivel del piso determinado, asi como fijarse
puntos de referencia permanente. Los ejes y centros de columnas deberan fijarse con
transito y referenciarse en puentes de madera fuertemente anclados al terreno.
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Ilustracion 1. Localizacion y replanteo. Fuente: elaboracion propia.

1.02. Retiro de arcos metalicos. Unidad (Und)
Antes de iniciar los trabajos sera necesario hacer inventario y registro fotografico de los

elementos a desmontar para identificar las condiciones previas. Se deben retirar tomando
las medidas necesarias para evitar su deterioro; en caso de danos el contratista asumira las
reparaciones y/o reposiciones necesarias. Los elementos que estén en buen estado seran
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entregados al funcionario designado por la entidad, y almacenados en el sitio 0 bodega que
determine la entidad contratante. Los elementos inservibles o que a juicio de la Entidad no
se requieran seran trasladados al sitio de acopio y retirados fuera de la obra y llevados hasta
el botadero autorizado, previa autorizacion del Interventor.

Se procede a realizar una excavacion con herramienta menor en la parte inferior de los
tubos que soportan los arcos metalicos para encontrar el empotramiento del mismo, esto
con el fin de desenterrar el apoyo en concreto, u otro material del que este apoyado; se
retira el apoyo del suelo y con ayuda de una pulidora se cortan los tubos para llevarlos a
disposicion final.

Ilustracion 2. Retiro arcos metalicos cancha existente.

1.03. Descapote y limpieza (Incluye retiro). Unidad (m?2).
Una vez determinada el area a descapotar, se llevara a cabo la limpieza de terreno cuyo fin

es eliminar la capa vegetal, los escombros y material organico superficial, incluyendo la
remocion de tocones, raices, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y

Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander

alcaldia@palmar-santander.gov.co



mailto:alcaldía@palmar-santander.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PALMAR

Libertad y Orden NIT.800.099.818-5 - Cddigo Postal 683581 S i e

Version: 1 Cdédigo: F-GD-03

Fecha: 10/11/2014 INFORME Pagina 25de 7

libre de toda vegetacidon y su superficie resulte apta para iniciar los demas trabajos. El
trabajo incluye el retiro y la disposicion final dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos
los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza, previa autorizacion
del Interventor, atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes.
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\

Ilustracion 3. Descapote y limpieza.
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1.04. Cerramiento en lona verde y seifalizacion. Unidad (m).
El cerramiento sera con tela de polivinilo (color verde) de minimo dos (2) metros de altura.

La tela sera sostenida por parales de madera o metalicos, sujetada firmemente a ellos con
los elementos que sean necesarios. La finalidad del cerramiento es lograr el aislamiento de
la zona de trabajo de la circulacion de personal ajeno a la obra. Si se utilizan parales de
madera estos deben ir anclados a la tierra a una profundidad adecuada. La malla de
cerramiento debera conservarse en perfecto estado hasta la terminacién de la totalidad de
las obras.
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Ilustracion 4. Cerramiento en lona verde.
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2. EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.01. Excavacion manual en material comin (no incluye retiro). Unidad (m3).
Las excavaciones deberan ejecutarse por métodos manuales de acuerdo con las normas

establecidas o las indicaciones de la Interventoria y se realizaran de acuerdo con lo
establecido en el disefio y bajo la conformidad con las dimensiones horizontales y de cotas
de niveles obtenidas en sitio y autorizadas por el interventor, garantizando la estabilidad de
los cortes de terreno evitando adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos
producidos por sobre excavaciones.

Con el fin de evitar la alteracion del subsuelo se debe quedar totalmente limpio y nivelado
horizontalmente, excepto cuando en Ilos planos constructivos se especifiquen
detalladamente variaciones; los costados de las excavaciones deberan quedar
completamente verticales o tendidos, seglin el tipo del terreno en concepto de la
Interventoria.

Todas estas operaciones se haran por medio manual, las excavaciones de zapatas y vigas
de amarre se haran teniendo cuidado de excavar la Ultima parte (20cm) con herramienta
apropiada para que el fondo presente una superficie lisa, fuerte y nivelada para iniciar el
fundido del cimiento. Finalmente, se debe hacer verificacion de los niveles.

- R
ehlel «APT-58 -

Ilustracion 5.Excavacion material comun.
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2.02. Excavacion en material comin con maquinaria pesada (no incluye retiro).
Unidad (m?3)

Las excavaciones deberan ejecutarse por métodos mecanicos de acuerdo con las normas
establecidas o las indicaciones de la Interventoria y se realizaran de acuerdo con lo
establecido en el disefio y bajo la conformidad con las dimensiones horizontales y de cotas
de niveles obtenidas en sitio y autorizadas por el interventor, garantizando la estabilidad de
los cortes de terreno evitando adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos
producidos por sobre excavaciones.

Con el fin de evitar la alteracidon del subsuelo se debe quedar totalmente limpio y nivelado
horizontalmente, excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen
detalladamente variaciones; los costados de las excavaciones deberan quedar
completamente verticales o tendidos, segin el tipo del terreno en concepto de la
Interventoria.

Ilustracion 6. Excavacion mecanica material comun.

2.03. Excavacion en roca con compresor de martillo (No incluye retiro). Unidad

(m3).

Las excavaciones deberan ejecutarse por métodos manuales de acuerdo con las normas
establecidas o las indicaciones de la Interventoria y se realizaran de acuerdo con lo
establecido en el disefio y bajo la conformidad con las dimensiones horizontales y de cotas
de niveles obtenidas en sitio y autorizadas por el interventor, garantizando la estabilidad de
los cortes de terreno evitando adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos
producidos por sobre excavaciones. La excavacion en roca se realizara sobre estratos de
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terreno conformados por arcillas muy duras, pefones, gravas, piedras sueltas, y cantos
rodados hasta 1/3 de M3 de volumen, roca blanda o desintegrada, pizarras y material
amalgamado con piedras sueltas o rocas y para cuya remocion y extraccion se requerira el
uso de equipos mecanicos. Lo anterior, una vez verificado los niveles de excavacion
expresados en los planos del proyecto, y la cantidad de metros clibicos de excavacion a
realizar, se ejecuta el conjunto de actividades de excavar, remover, cargar, transportar, y
colocar en los sitios de desecho o apilamiento en el sitio indicado para su posterior utilizacion
y adecuacion de estos materiales provenientes de los cortes requeridos, buscando garantizar
la estabilizar los cortes de terreno. Para evitar la alteracién del subsuelo se debe mantener
seca y limpias las excavaciones. Debe contemplarse la mano de obra y los equipos
necesarios para la ejecucion de la actividad.

Ilustracion 7.Excavacion en roca.

2.04. Excavacion en roca con maquinaria pesada (No incluye retiro). Unidad (m3)
Las excavaciones en roca se deben realizar mediante el uso de explosivos o métodos

alternos de excavacion a base de técnicas de demolicion tales como: cemento expansivo,
choque térmico y/o cuias metdlicas e hidraulicas. Los métodos alternos deben utilizarse
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
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Si el uso de explosivos con métodos tradicionales de voladura puede poner en peligro
personas o estructuras, la desintegracion de la roca debera hacerse con técnicas tales como:
cemento expansivo, choque térmico y/o cuias metalicas e hidraulicas.

Zonas con alteracion de orden publico.

Condiciones propias del proyecto como, vias estrechas o callejones, diametro de las tuberias
a instalar, profundidad de las excavaciones, caracteristicas geotécnicas del terreno,
proximidad a centros educativos y hospitales, entre otros.

SE CONTEMPLAN DOS METODOS PARA LAS EXCAVACIONES EN ROCA, SI SE REQUIERE DE
OTRO SE DEBERA CONSULTRA CON EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA.
EXCAVACIONES O CORTES CON CEMENTO EXPANSIVO:

Este método es apropiado para bloques de roca masiva. Para llevar a cabo los cortes o
excavaciones este método, es necesario destapar suficientemente las rocas que van a ser
fracturadas para conocer su tamafio, forma, dureza, localizacion de grietas, de modo que
puedan planearse adecuadamente las perforaciones en las que se coloque el cemento
expansivo.

El agua utilizada para la preparacion de la mezcla de cemento expansivo debe estar a una
temperatura menor que 25° C.

El Contratista tiene la libertad de definir la combinacion que considere conveniente de
distancia entre perforaciones, diametro y longitud de las perforaciones, al igual que el tipo
0 marca de producto que utilice.

EXCAVACIONES O CORTES CON CUNAS MECANICAS O HIDRAULICAS:

Este método es apropiado para rocas estratificadas o foliadas, o en rocas masivas diaclasas.
Generalmente se pueden aprovechar las discontinuidades naturales, planos de
estratificacion,

diaclasas o fracturas cerradas para la fracturacion de la roca, ya que alli la accion de la cuiia
puede ser mas eficiente. Este método puede requerir la ampliacién de las grietas mediante
herramientas de corte o percusion.

El Contratista tiene la libertad de escoger el material y tamafio que considere adecuado para
las cufias, ademas de las herramientas de corte o percusion, y el mecanismo de impacto o
presion.
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Ilustracion 8. Excavacion mecanica en roca.

2.05. Relleno compactado con material de excavacion. Unidad (m3).
Los llenos se deben realizar con material seleccionado transportado u obtenido de las

excavaciones realizadas en la obra; el cual debe haber sido debidamente protegido de la
intemperie para garantizar las condiciones de humedad que permitan realizar una
compactacidon adecuada. El lleno se realizara por capas acorde a los equipos o herramienta
de compactacion a utilizar.

e Verificar niveles para rellenos.

e Verificar alineamiento, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los
planos generales.

e Seleccionar y aprobar el material para el lleno.

e Definir métodos y equipos para colocacion y compactacion del material.

e Extender el material en capas horizontales de espesor apropiado al sistema de
compactacién previsto, verificando las condiciones de humedad previstas para el
material de lleno Compactar de acuerdo al sistema previsto. Verificar condiciones
finales de compactacion y niveles definitivo
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Ilustracion 9. Relleno compactado con material de excavacion.

2.06. Relleno compactado con subbase. Unidad (m3).
El relleno se debe realizar con material seleccionado tipo subbase transportado el cual debe

haber sido debidamente protegido de la intemperie para garantizar las condiciones de
humedad que permitan realizar una compactacion adecuada. El lleno se realizara por capas
acorde a los equipos o herramienta de compactacion a utilizar.

e Verificar niveles.

e Verificar alineamiento, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los
planos generales.

e Seleccionar y aprobar el material para el lleno.

e Definir métodos y equipos para colocacion y compactacion del material.

e Extender el material en capas horizontales de espesor apropiado al sistema de
compactacién previsto, verificando las condiciones de humedad previstas para el
material de lleno Compactar de acuerdo con el sistema previsto. Verificar condiciones
finales de compactacion y niveles definitivo
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Ilustracion 10.Relleno compactado con subbase.

2.07. Retiro de material producto de las excavaciones. Unidad (m3).

Procedimiento:
e Consultar y verificar recomendaciones del Ingeniero residente.
e Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
e Corroborar la conveniencia de realizar la carga y retiro de sobrantes.
o Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
e Recoger los sobrantes de la tierra proveniente de las excavaciones, que deben estar
depositados minimo a un metro del borde de la excavacion.
e Cargar y retirar los sobrantes.
e Verificar niveles finales de cimentacion.
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Ilustracion 11. Retiro de material producto de las excavaciones.
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3. ESTRUCTURA EN CONCRETO.

3.01. Suministro e instalacion de acero de refuerzo Fy = 60000 PSI. Unidad (kg).
Esta actividad inicia desde la revisién del acero cuando llega a la obra, se debe verificar

inicialmente:

e Mediante rotulada verificar que la procedencia y el grado del acero sean los
solicitados
e Las barras de refuerzo deben estar libres de defectos, dobladuras y curvas.

El almacenamiento del acero también debe ser supervisado, ya que este debe estar en todo
momento sobre elementos de madera o médulos que lo mantengan alejados del suelo o de
cualquier otro elemento contaminante. Una vez el acero se encuentre en el almacén, se
procede con el corte y doblado del mismo, de acuerdo con el cuadro de despieces
contemplado en el disefo estructural. El banco de figuracion debe estar conformado por
mesas firmemente ancladas al suelo, sobre cuya superficie de trabajo se fija una platina de
figuracion con pines verticales que sirven de guias para doblar las barras con la ayuda de
una palanca o tubo metalico de longitud apropiada al diametro a doblar. En el angulo interno
del punto de doblez debe llevar un pin donde se inserta un mandril con el diametro
apropiado al radio de curvatura del doblez de acuerdo con el diametro de la barra.

Las barras de refuerzo se deben doblar en frio, de acuerdo con los detalles y dimensiones
mostrados en los planos. No se permite doblar acero en la obra cuando estén parcialmente
embebidas en el concreto.

Todo el acero de refuerzo se debe colocar en la posicion exacta mostrada en los planos, y
debe asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocacién y
vibrado del concreto. El acero de refuerzo al ser colocado en su disposicion final debe estar
libre de polvo, escamas de 6xido, rebabas de concreto, pintura, grasa o cualquier otro tipo
de material que pueda afectar la adherencia del acero al concreto. Los recubrimientos libres
del acero de refuerzo, los diametros minimos de doblaje de las barras, las longitudes de
anclaje y traslapo y todos los detalles de figuracion se deben hacer de acuerdo con lo
estipulado en los planos estructurales.
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Ilustracion 12. Suministro e instalacion de acero de refuerzo fy=60000 PSI
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3.02. Sur3ninistro e instalacion de concreto ciclopeo de 2500 PSI 60/40. Unidad
m3).

Esta ac(tivid)ad tendra lugar una vez se hayan realizado las excavaciones y tendra como fin

proporcionar una base sdlida y estable para la cimentacién de la estructura, mejorando asi

las condiciones del terreno. Este sera un compuesto de concreto de 2500 psi y roca con

tamafio no mayor a 15 cm, las cuales deberan seran seleccionadas y estar libres de

impurezas y material contaminante. Se ejecutara mediante cuadrillas de 3 ayudantes por

cada 1 oficial.

Para iniciar el vaciado del concreto se debe verificar que el area esté libre de material
organico, materia vegetal o cualquier otro contaminante; asi mismo la subrasante debe
estar conformada y uniforme. Iniciado el vaciado de concreto, se procede a combinar con
la roca seleccionada anteriormente en capas no mayores a 20 cm, y se debe asegurar que
no quede aire atrapado en la mezcla utilizando para ello un vibrador eléctrico. Antes de
introducir las rocas en la mezcla estas deberan ser humedecidas con agua para evitar que
absorban la humedad propia de la mezcla del concreto. El proceso se introduccion de las
rocas se hara manualmente una por una y no seran lanzadas para evitar introducir mas aire
en la mezcla. Este proceso se repite hasta lograr la cota indicada en los planos vy
especificaciones de disefno.

L Armado Columna

Losa de Antepiso
e=10cm Junta de hormigonado, rugosa,

J 0 I Columnao Se recomienda disponer 185/8" en
limpia y humedecida antes de : |‘—
|
|
|

cado esquina de lo zapalo
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L- PRI PR e SR . .
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Ilustracion 13. Suministro e instalacion de concreto ciclopeo de 2500 PSI

3.03. Suministro e instalacion de concreto de 2500 PSI para solado de limpieza
e=0.05m. Unidad (m?2)

El fondo de la excavacidon debe estar nivelado y limpio.

Se deben verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos.

Se deben verificar las cotas de la cimentacion.

Se realiza el vaciado y cubrimiento del fondo de la excavacidon con el concreto de
2500 PSI.

Se debe verificar el espesor de la capa de concreto.

» Finalmente verificar cotas inferiores de la cimentacion.

Ilustracion 14. Solado de limpieza.
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3.04. Construccion de zapatas en concreto de 3000 PSI (No incluye refuerzo).
Unidad (m3).

Una vez el area esta lista, se debe verificar que coincida con las dimensiones vy
especificaciones contempladas en los planos estructurales. Para ello se debe aprobar por la
interventoria, la cota del solado, el area disponible y la ubicacién. Una vez verificado todo
esto, se usa formaleta para perfilar muy bien el terreno garantizando la seccidon del
elemento, seguidamente se ubican en el fondo unos dados en concreto los cuales deberan
tener la misma resistencia a la compresién de la zapata, estos dados tendran como funcion
garantizar el recubrimiento de la parrilla de acero de refuerzo. Teniendo listos los dados y
ubicados estratégicamente se procede a instalar la parrilla de refuerzo la cual sera armada
en obra siguiendo las especificaciones del despiece contemplada en los planos. Se verifica
nuevamente que el acero longitudinal y transversal coincida con el plano estructural. Una
vez aprobado por la interventoria se procede con el vaciado del concreto, el cual debera ser
vibrado para eliminar el exceso del aire atrapado en la mezcla.

Ilustracion 15. Construccion de zapatas en concreto.

3.05. Construccion de vigas de cimentacion en concreto de 3000 PSI (No incluye
refuerzo). Unidad (m3).

Una vez esté lista la excavacion, se realizara conformacion manual de la subrasante,

asegurandose que el terreno este estable, uniforme y libre de cualquier producto

contaminante. Esta actividad sera realizada por cuadrillas de 6 ayudantes por cada 1 oficial.
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Una vez esté listo la subrasante e instalado el acero de refuerzo, y este haya sido aprobado
por la interventoria, se procede con el encofrado del elemento. El cual debera garantizar la
estabilidad antes del vaciado del concreto, asi como las dimensiones plasmadas en los
disefos estructurales. Estas condiciones se logran, asegurando el entablamiento longitudinal
mediante secciones, las cuales seran aseguradas entre si mediante pines de madera o
metalicos y ajustados con alambre. Una vez esté dispuesto el encofre longitudinal y de fondo
se procede al engrasado.

Ilustracion 16. Construccion de vigas de cimentacion.

3.06. Construccion de pedestales en concreto de 3000 PSI (No incluye refuerzo).

Unidad (m3).

Consultar y verificar disefios estructurales.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar las columnas.

Se deben verificar dimensiones de los elementos, segun los disefios.

Armar, levantar y apuntalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones de los elementos.

Preparacion, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas, reduciendo

al minimo la altura de caida de éste.

e Se vibrara el concreto por capas, de tal manera que se pueda evitar la segregacion
de los agregados y la formacion de burbujas de aire.

e Retiro formaleta de los elementos, y proceso de curado del concreto.
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Ilustracion 17. Construccion de pedestales en concreto.

3.07. Construccion de columnas en concreto de 3000 PSI (No incluye refuerzo).

Unidad (m?3).

Consultar y verificar disefios estructurales.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar las columnas.

Se deben verificar dimensiones de los elementos, segun los disefios.

Armar, levantar y apuntalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones de los elementos.

Preparacion, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas, reduciendo

al minimo la altura de caida de éste.

e Se vibrara el concreto por capas, de tal manera que se pueda evitar la segregacion
de los agregados y la formacion de burbujas de aire.

e Retiro formaleta de los elementos, y proceso de curado del concreto.
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Ilustracion 18. Construccion de columnas en concreto.

3.08. Construccion de vigas en concreto de 3000 PSI (No incluye refuerzo).
Unidad (m3).

Se deben consultar y verificar los disefios arquitectdnicos y los estructurales.
Replantear ejes, verificar niveles y localizar las vigas.

Se deben verificar dimensiones de los elementos, segun los disefios.

Armar, levantar y acodalar formaletas.

Definir y realizar pases de instalaciones técnicas.

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones de los elementos.
Preparacion, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas.
Vibrado del concreto.

Retiro de formaletas de vigas de acuerdo con la recomendacion estructural.
Curado del concreto.

Verificar plomos y niveles para aceptacion.
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Ilustracion 19. Construccion de vigas en concreto.

3.09. Construccion de losa para tarima e=0,13 m en concreto de 3000 PSI (No
incluye refuerzo). Unidad (m?2).

Se deben consultar y verificar los disefios arquitectonicos y los estructurales.
Replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas para fundir la placa.

Se deben verificar dimensiones de los elementos, segun los disefios.

Se debera figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo con las recomendaciones
y especificaciones del diseno estructural. En el refuerzo se deberan verificar
diametros, longitudes de traslapo y recubrimientos.

Armar, levantar y acodalar formaletas.

Definir y realizar pases de instalaciones técnicas.

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones de los elementos.

Preparacion, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas.

Vibrado del concreto.

Retiro de formaletas de vigas de acuerdo con la recomendacion estructural.

Curado del concreto.

Verificar plomos y niveles para aceptacion.
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Ilustracion 20. Construccion de losa en concreto.

3.10. Construccion de graderia en concreto de 3000 PSI (No incluye refuerzo).
Unidad (m?3).

Se construiran de tal forma que todos los espectadores sentados cuenten con la visibilidad
adecuada de modo que puedan apreciar la totalidad del drea en que se desarrollen las
actividades. La visibilidad se determina mediante el trazado de una linea visual tomada
desde el ojo del observador situado en ultima fila de las graderias hasta un punto limite del
campo de juego situado en el piso. Para que haya visibilidad, la linea debera pasar por
encima de las cabezas de los espectadores.

Cuando se trata de graderias en dos o mas tramos, se recomienda que se revise la
configuracion para garantizar la visibilidad de los espectadores sin sacrificar la comodidad.
Para determinar el perfil de las graderias en sus diferentes tramos y garantizar un correcto
disefo, se puede incrementar gradualmente la altura de las contrahuellas, las cuales por
efectos de la ergonomia no deberan superar los 48 cm. Se debe, en lo posible, construir las
graderias en el sector occidental con el fin de que el poniente esté detras de los
espectadores.

Ilustracion 21. Construccion de graderia.
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3.11. Construccion de escaleras en concreto de 3000 PSI (No incluye refuerzo).
Unidad (m3).

Primero se realiza el trazado o ubicacion de la escalera, sobre la superficie del muro que se
encuentra a un extremo de la escalera marque el inicio y el fin del tramo a trazar. A la
distancia vertical, se le divide entre el nUmero de contrapasos; y a la distancia horizontal,
se le divide entre el nimero de pasos. Con estos puntos de referencia y la ayuda de una
cinta métrica y un nivel, se hace el trazo respectivo. Luego se traza el fondo de escalera,
teniendo en cuenta que el espesor minimo que especifique los planos.

Para el encofrado siguiendo la linea que marca el fondo de la escalera, se arma la rampa
que servira de base para el encofrado. Para conseguir la 1nclinaclén se utilizara cuias y
los parales intermedios para salvar el vano y prevenir que la madera se parta por el peso
del hormigdn. Se utiliza una tabla en los laterales del espesor del fondo de la escalera y pon
unos trozos de tabla a modo de codal para mantener el aplomo. Luego se corta los
cartabones que se necesiten a la medida deseada comprobando que estén a escuadra y se
clavan. La formaleta debera estar debidamente inmunizada con ACPM para facilitar el
desencofrado.

Se realiza el corte y figuracién del acero. Se colocan las varillas de resistencia tal como lo
especifiquen los planos. Estas barras van ancladas en el arranque de la escalera y en la
parte superior de la losa. Luego, se colocan las varillas de distribucion perpendiculares a las
de resistencia amarrandolas sobre éstas. Luego se prepara con tablones los peldafios que
se necesitan de un tamanfo superior al ancho de la escalera y se clavan. Para el vaciado del
concreto en una escalera, el concreto u hormigon se coloca iniciando en el arranque o sea
en la parte mas baja y chuzando el concreto con una varilla o con un vibrador de aguja el
cual se coloca en forma perpendicular y a distancias no mayores de 60 cm. Luego de esto
se hace el curado pertinente y se desencofra después de los 7 dias como minimo de la
fundida de la escalera.

Ilustracion 22. Construccion de escaleras.
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3.12. Construccion de anden en concreto de 3000 PSI e= 0.12 m escobillado y

dilatado junta seca (Incluye malla electrosoldada). Unidad (m?2).

e Consultar Estudio de Suelos.

e Verificar excavaciones.

e Verificar nivelacidon y acabados material seleccionado.

e Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectdnicos.

e Verificar niveles y pendientes.

e Colocar testeros de borde.

e Colocar el acero con panelas de 4cm de alto para garantizar recubrimiento inferior.

e Prever juntas de retraccidn segun distancia maxima las dimensiones previstas en el
Estudio de Suelos.

e Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metalicas.

e Vibrar concreto por medios manuales y mecanicos.

e Verificar niveles de acabados.

e Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones.

e Curar concreto con antisol.

e Escobar concreto una vez haya dado punto de llana.

e Verificar niveles finales para aceptacion.

Utilizar elementos como panelas en concreto o mortero para garantizar el recubrimiento
inferior y lateral. No se podra usar elementos como: piedras, ladrillo, bloques o alguin
diferente al especificado. La interventoria debera garantizar que el constructor cumpla este
requisito.

Ilustracion 23. Construccion de andenes.
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3.13. Construccion de carcamo perimetral en concreto 3000 PSI con tapa
prefabricada (No incluye refuerzo). Unidad (m?3).
e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacién, consultar planos

estructurales para repasar ubicacion de reforzamiento vertical y horizontal.

e Replantear las zonas.

e Ubicar refuerzos previamente embebidos en la estructura, traslapar refuerzos
verticales.

e Instalar boquilleras y guias.

e Instalar Traslapos.

e Preparar concreto y humedecer yacimientos.

e Sentar carcamos Yy retirar sobrantes de la mezcla.

e Instalar refuerzos horizontales.

e Ejecutar juntas de control, de construccidn y unién de elementos estructurales y no
estructurales.

e Verificar niveles, plomos y alineamientos.

e Limpiar superficies enchapadas.

Ilustracion 24. Construccion de carcamo en concreto.
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3.14. Construccion de rampa en concreto e=0,15m de 3000 PSI (Incluye
refuerzo). Unidad (m?3).

e La diferencia de niveles se rellena con recebo compactado u otro material que sirva
de relleno, de buena resistencia.

e Se coloca los testeros en los bordes y se extiende la malla electrosoldada.

e Se verifican las dimensiones, niveles y bordes de la rampa.

e Luego se vacia el concreto con el espesor y nivel indicado.

e Se vibra para eliminar el maximo de burbujas en el concreto.

e Después del fraguado se hace el curado con agua (minimo una semana).

e Se desencofra y se realiza una texturizacion.

e La tolerancia para la aceptacidon es una rampa con pendiente adecuada y niveles
correctos.

Ilustracién 25. Rampa en concreto.
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3.15. Construccion de meson en concreto de 3000 PSI e=0,10 m (Incluye
refuerzo). Unidad (m?3).
e Ubicary hacer el trozado donde va el mesdn con sus dimensiones. Se toma los niveles

con nivel de manguera.

e Realizar los anclajes si el meson va anclado al muro.

e Para la realizacidon del encofrado utilizar tablas de 2 cm de espesor para la plancha
donde va el concreto que se refuerza con listones de madera y con unos cercos de
10x10 cm, lo cual se usa como parales de la formaleta.

e Si en el mesdn lleva lavaplatos o lavamanos se debera prever de los espacios
necesarios para su instalacion, dejando negativos dentro de la formaleta de las
dimensiones de los aparatos a instalar.

e Realizar el corte y figuracion del acero.

e Colocar las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm y en las
intersecciones se amarra con alambre negro.

e Mezclar el concreto de tal manera que no valla a faltar y para una resistencia de 21
Mpa, luego se hace el vaciado con baldes y se nivela con boquillera.

e El acabado final de las repisas sera liso obtenido con llana metalica. En caso de que
los mesones vayan a ser enchapados con granito pulido, ceramica o cualquier otro
material, no se requerira dar este acabado final.

Ilustracion 26. Construccion de concreto.
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4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO

4.01. Suministro e instalacion de acero de refuerzo Fy = 60000 PSI. Unidad (kg).
Esta actividad inicia desde la revisién del acero cuando llega a la obra, se debe verificar

inicialmente:

e Mediante rotulada verificar que la procedencia y el grado del acero sean los
solicitados
e Las barras de refuerzo deben estar libres de defectos, dobladuras y curvas.

El almacenamiento del acero también debe ser supervisado, ya que este debe estar en todo
momento sobre elementos de madera o médulos que lo mantengan alejados del suelo o de
cualquier otro elemento contaminante. Una vez el acero se encuentre en el almacén, se
procede con el corte y doblado del mismo, de acuerdo con el cuadro de despieces
contemplado en el disefo estructural. El banco de figuracion debe estar conformado por
mesas firmemente ancladas al suelo, sobre cuya superficie de trabajo se fija una platina de
figuracion con pines verticales que sirven de guias para doblar las barras con la ayuda de
una palanca o tubo metalico de longitud apropiada al diametro a doblar. En el angulo interno
del punto de doblez debe llevar un pin donde se inserta un mandril con el didmetro
apropiado al radio de curvatura del doblez de acuerdo con el diametro de la barra.

Las barras de refuerzo se deben doblar en frio, de acuerdo con los detalles y dimensiones
mostrados en los planos. No se permite doblar acero en la obra cuando estén parcialmente
embebidas en el concreto.

Todo el acero de refuerzo se debe colocar en la posicién exacta mostrada en los planos, y
debe asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocacién y
vibrado del concreto. El acero de refuerzo al ser colocado en su disposicion final debe estar
libre de polvo, escamas de déxido, rebabas de concreto, pintura, grasa o cualquier otro tipo
de material que pueda afectar la adherencia del acero al concreto. Los recubrimientos libres
del acero de refuerzo, los diametros minimos de doblaje de las barras, las longitudes de
anclaje y traslapo y todos los detalles de figuracion se deben hacer de acuerdo con lo
estipulado en los planos estructurales.
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Ilustracion 27. Suministro e instalacion de acero de refuerzo fy=60000 PSI
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4.02. Suministro e instalacion de concreto de 2500 PSI para solado de limpieza
e=0.05m. Unidad (m?2).

El fondo de la excavacidon debe estar nivelado y limpio.

Se deben verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos.

Se deben verificar las cotas de la cimentacion.

Se realiza el vaciado y cubrimiento del fondo de la excavacidon con el concreto de
2500 PSI.

Se debe verificar el espesor de la capa de concreto.

o Finalmente verificar cotas inferiores de la cimentacion.

- i

Ilustracion 28. Solado de limpieza.

4.03. Construccion de Tanque en concreto 4000 PSI (No incluye refuerzo).
Unidad (m?3).

Se deben consultar y verificar los disefios arquitectonicos y los estructurales.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar el tanque.

Se deben verificar dimensiones de los elementos, segun los disefios.

Se debera figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo con las recomendaciones y

especificaciones del disefio estructural. En el refuerzo se deberan verificar diametros,

longitudes de traslapo y recubrimientos.

. Armar, levantar y acodalar formaletas.

. Definir y realizar pases de instalaciones técnicas.

. Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

. Verificar plomos, alineamientos y dimensiones de los elementos.

[ ]

[ ]

o

Preparacion, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas.
Vibrado del concreto.
Retiro de formaletas de vigas de acuerdo con la recomendacion estructural.

Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander

alcaldia@palmar-santander.gov.co



mailto:alcaldía@palmar-santander.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
3 3 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PALMAR
Liberrué y Orden NIT.800.099.818-5 - Cadigo Postal 683581 Ssmb 7 At ¢ Ploe
Version: 1 Cdédigo: F-GD-03
Fecha: 10/11/2014 INFORME Pagina53de 7

. Curado del concreto.
o Verificar plomos y niveles para aceptacion.

Ilustracion 29. Construccion de tanque en concreto.

4.04. Suministro e instalacion punto desagiie de 4" para tanque. Unidad (und).

« Ubicar el lugar de trabajo.

« Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde
deben ir los desagties para poderlos conectar a la rede sanitaria.

« Revisar que la tuberia no presentes fisuras, esta rota o averiada.

« Trazar los puntos donde debe ir los desagties a realizar.

« Romper el piso para realizar la localizacién donde iran de los desagues.

« Realizar los cortes necesarios segun las medidas establecidas en los
planos.

. Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre para
evitar posible entrada de materiales que afecten la buena conduccion del
fluido.
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« En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tuberia es
primordial limpiar la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el
pegue con limpiador de tuberia.

. Para realizar estos pegues se debe aplicar una porcion suficiente de
soldadura solvente sobre la porcion o extremo del tubo o accesorio (codo)
a pegar.

« Luego de tener sobre cada extremo del tubo o0 accesorio a pegar, se unen
estas dos partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea
perfecto.

« Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar
gque no haya quedado gotera o fuga del fluido.

« Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.

« Rellenar con mortero la parte regateada.

Ilustracion 30. Instalacion punto desagiie de 4” para tanque.

4.05. Suministro e instalacion de cinta PVC para junta de construccion del
tanque. Unidad (m).
La Cinta se coloca centrada perimetralmente y perpendicular a la junta de tal manera que

la parte de cinta embebida en el concreto tanto de primera como de segunda etapa debe
ser igual o menor que el recubrimiento de concreto y de tal manera que el ancho de la cinta
corresponda aproximadamente al espesor de la seccidon de concreto. Las cintas permiten

o) 7®
T'}"“f . p;?n EN Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander
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hacer diferentes tipos de ensambles (en T, en cruz, en L etc.), para su utilizacién en
diversidad de estructuras.

Cuando sea necesario unir la cinta PVC, corte los extremos de las dos cintas a unir para
crear una seccidén de pega lo mas uniforme posible, coloque a tope los extremos de las
cintas y deslice entre ellos una espatula, llana o cuchillo caliente para que se funda el PVC.
Presione inmediatamente los extremos calentados, quedando asi realizada la soldadura. Si
nota poros en la union, caliente la punta de una espatula o cuchillo y derritiendo el PVC,
ciérrelos.

La cinta también puede ser traslapada (10 cm), garantizando el contacto total de las
secciones con un corddn continuo de Sika Swell. Se debe colocar de manera que permita
mantener la unidon de la cinta hasta que el Sika Swell haya fraguado. Para la correcta
instalacion de la cinta PVC y con el fin de mantenerla en su posicion durante el vaciado del
concreto deben elaborarse argollas con alambre grueso con las cuales se sujetan las aletas
de la cinta. La cinta PVC no debe perforarse. En todo caso deben consultarse las
recomendaciones del fabricante en cuanto a la manipulacion del producto. Medida y forma
de pago La unidad de medida sera el metro lineal (ML) y su valor unitario incluye los costos
por equipos, materiales, accesorios, transporte, personal y mano de obra que se requiera
para la ejecucion de las actividades.

Ilustracion 31. Instalacion de cinta PVC.
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4.06. Fabricacion e instalacion de pasamuros para tuberia de 1/2". Unidad (und).
4.07. Fabricacion e instalacion de pasamuros para tuberia de 1 1/2". Unidad
(und).

Previo a su instalacion y directamente en Obra, la Interventoria revisara, entre otros, los
siguientes aspectos: El diametro, espesor de paredes y longitud deberan estar dentro de los
rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes. Los Accesorios no podran tener
fisuramientos ni roturas en el vastago o en la campana. No se admitiran Accesorios con
deformaciones ni abolladuras. Los Sellos o Empaques deberan ser nuevos, de primera
calidad y estar en perfecto estado, sin que presenten cizalladuras o estrechamientos. Se
debe colocar el pasamuro teniendo en cuenta el grosor del muro para elegir el correcto.
Ademas, el tubo de pvc debera tener un diametro superior al del tubo que vaya por dentro,
ya que mas adelante se sellard correctamente. Este proceso se realiza previo al vaciado del
muro para evitar filtraciones, se procede al vaciado dejando embebido el mismo; Se realiza
la conexion con el tubo y si se presenta algun riesgo de filtracion se remata con espuma de
poliuretano.

Ilustracion 32. Instalacion de pasamuros.

4.08. Fabricacion e instalacion de escotillas de acceso al tanque. Unidad (und).
Se realizara la fabricacion del elemento segin lo especificado en los disefios; para la

instalacion se contara con el equipo necesario para realizar la fijacion a la placa de tapa del
tanque mediante tornillos y chazos.

Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander

alcaldia@palmar-santander.gov.co



mailto:alcaldía@palmar-santander.gov.co

> o REPUBLICA DE COLOMBIA

| DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PALMAR
D=

~~ -
- -

Libertad y Orden NIT.800.099.818-5 - Cdédigo Postal 683581 Earae e v 0 e
Version: 1 Cdédigo: F-GD-03
Fecha: 10/11/2014 INFORME Pagina57de 7
TAPA TANQUE = 5
g A 8='3.'|2_rﬂ ) -owr.
< 4, Q2
. 4 . L0 _ =4
- A
A -9 LAMINA METALICA
i : ALFAJOR CALIBRE16
N : ]
< 4 A -a
. <
f‘ .. 4 . B
X
MURO e=Z0cm

TAPA DE ACCESQ

Ilustracion 33. Escotillas de acceso.

4.09. Fabricacion e instalacion de escalera de acceso en tuberia de acero. Unidad
(und).

Se realizara la fabricacion del elemento segun lo especificado en los disefios; para la

instalacion se contara con el equipo necesario para realizar la fijacién a la placa base y

posteriormente al muro y losa de fondo, evitando fisuras que puedan generar filtraciones.

Se realizara la fabricacion de la escalera mediante soldadura.
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Ilustracion 34. Escalera de acceso a tanque.
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4.10. Instalacion de tuberia de ventilacion para tanque en 2" (Cuello de ganso)
Unidad (und).

Previo a su instalacion y directamente en Obra, la Interventoria revisara, entre otros, los
siguientes aspectos: El diametro, espesor de paredes y longitud deberan estar dentro de los
rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes. Los Accesorios no podran tener
fisuramientos ni roturas en el vastago o en la campana. No se admitirdn Accesorios con
deformaciones ni abolladuras. Los Sellos o Empaques deberan ser nuevos, de primera
calidad y estar en perfecto estado, sin que presenten cizalladuras o estrechamientos. Se
debe dejar el negativo teniendo en cuenta el grosor de la tapa del tanque para elegir el
correcto. Ademas, el tubo de pvc debera tener un diametro superior al del tubo que vaya
en el negativo, ya que mas adelante se sellara correctamente. Este proceso se realiza previo
al vaciado de la tapa para evitar filtraciones, se procede al vaciado dejando embebido el
mismo; Se realiza la conexion con el tubo y si se presenta algun riesgo de filtraciéon se
remata con espuma de poliuretano.
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5. ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA.

5.01. Suministro, transporte, instalacion y montaje de cerchas principales
metalicas en tuberia de acero estructural (Incluye doblado de tuberia y
acabado en esmalte blanco). Unidad (und).

La estructura para la cubierta de la cancha sera construida en cerchas tubulares redondas

de acuerdo con el calculo estructural; Es necesario que antes de empezar fabricacion de la
estructura que conforma la cubierta, sean presentados al interventor o supervisor los
respectivos certificados de calidad de los materiales, soldaduras, certificados de
competencia en las técnicas por parte de los operarios. Se debera tener en cuenta todas las
normas de seguridad y salud en el trabajo para la correcta ejecucion de la actividad.
- Hacer plantilla para doblado en frio de tuberias de conformaran el cordén superior e
inferior en tramos de 6 metros.
- Cortar tuberias que conformaran los interiores y el pie de amigo.
- Soldar tuberias de interiores a los cordones superior e inferior.
- Realizar izaje de la cercha mediante camién gria o grda PH.
- Se realizara la soldadura de la cercha mediante personal calificado en ambos
extremos a la cercha, garantizando la unién a las columnas.
- Verificar la ubicacion de las cerchas de acuerdo a los disefios arquitectonicos y
estructurales.

CCROGN SUPERICR:

2w,

\ GORDON_INFERKIR CORGON_INFERIOR
Fwhlmm T edlrrm
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Ilustracion 35. Montaje de cerchas metalicas principales.

5.02. Suministro, transporte, instalacion y montaje de cerchas Ilaterales
metalicas en tuberia de acero estructural (Incluye acabado en esmalte
blanco). Unidad (und).

La estructura para la cubierta de la cancha sera construida en cerchas tubulares redondas

de acuerdo con el calculo estructural; Es necesario que antes de empezar fabricacion de la
estructura que conforma la cubierta, sean presentados al interventor o supervisor los
respectivos certificados de calidad de los materiales, soldaduras, certificados de
competencia en las técnicas por parte de los operarios. Se debera tener en cuenta todas las
normas de seguridad y salud en el trabajo para la correcta ejecucion de la actividad.
- Realizar corte de tuberia para conformaran el corddn superior e inferior en tramos
de 6 metros.
- Cortar tuberias que conformaran los interiores.
- Soldar tuberias de interiores a los cordones superior e inferior.
- Realizar izaje de la cercha mediante camién grua o grua PH.
- Se realizara la soldadura de la cercha mediante personal calificado en ambos
extremos a la cercha, garantizando la union a las columnas.
- Verificar la ubicacion de las cerchas de acuerdo a los disefios arquitectonicos y
estructurales.
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Ilustracion 36.Montaje cerchas laterales.

5.03. Suministro, transporte, instalacion y montaje de correas metalicas
150x50x2,5mm (Incluye acabado en esmalte blanco). Unidad (m)

5.04. Suministro, transporte, instalacion y montaje de correas metalicas
150x50x2,0mm (Incluye acabado en esmalte blanco). Unidad (m)
El proceso de montaje de las correas metalicas se lleva a cabo en el sitio de la obra, donde

es muy importante, los planos y la planificacion de la obra con este tipo de estructura. Este
proceso debe realizarse con un orden adecuando y para que dé resultado de los previsto en
la fabricacion.

La participacion de la mano de obra en este proceso es sumamente importante. Se realiza
control de calidad en el montaje, para verificar que el procedimiento haya sido cuidadoso,
porque se garantiza de esta manera la geometria de la estructura y las condiciones del
disefo.

El proceso de montaje de las correas metalicas esta conformado por los siguientes pasos:

alcaldia@palmar-santander.gov.co
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Se debe tener especial cuidado en la salida de las piezas, el fabricante debe chequear que
exista una correspondencia entre la remision de las piezas embarcadas y las dimensiones
reales de cada de ellas, la persona que recibe las piezas debe tener conocimiento en la
maniobra de estas, para proteger la integridad fisica del personal y el equipo material que
estd manejando. Las piezas se deben almacenar en un espacio para descargarlas y
almacenarlas en caso de que no se utilicen inmediatamente, al momento del ensamblaje de
las piezas, éstas deben realizarse con secuencia légica y siguiendo las instrucciones
plasmadas en el plano de la obra. Se debe prestar mucha atencidon en el marcado de las
piezas que ha realizado el fabricante, para poder realizar las soldaduras, se procedera a la
revision del lugar donde se montaran las piezas, realizando nivelaciones y alineaciones,
luego siguiendo el orden de los planos para evitar duplicacién innecesaria de trabajo de
campo, planificando el arreglo, cantidad, tipo y localizacion de los empalmes. En la
inspeccion como proceso de supervision del montaje y soldadura de las piezas, se tomaran
en consideracidn los controles en el montaje y las pruebas en las soldaduras. También se
pueden aplicar pruebas visuales y pruebas fisicas con elementos eléctricos, acusticos,
magnéticos, entre otros, finalmente, la obra esta lista y se firma un documento con el
propietario como constancia de la fecha en que se termind el trabajo y se deja por sentado
el cumplimiento del contrato.

5.05. Suministro, transporte, instalacion y montaje de Columna metalica en
perfil de acero estructural (Incluye Placa base union con pedestal y
acabado en esmalte blanco). Unidad (und).

Las columnas metalicas se instalaran siguiendo todas las especificaciones técnicas y las

consideraciones del diseno estructural. Se debera tener en cuenta todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo para la correcta ejecucion de la actividad.

- Colocar tornillos con placa base para fijacion de la columna al pedestal los cuales
deberan quedar embebidos en el momento de la fundida del pedestal.

- Colocar placa base sobre el pedestal.

- Izar columna metalica mediante la ayuda de camidn gria.

Fijar los tornillos al pedestal.

Realizar encofrado para fundir alrededor de la placa base y conformar el mismo nivel

de la placa base con el pedestal.
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Ilustracion 37. Instalacion de columna metalica con placa base al pedestal en concreto.
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5.06. Suministro, transporte, instalacion y montaje de contravientos para la
estructura de la cubierta (Incluye acabado en pintura esmalte blanco).
Unidad (und).

Los contravientos se instalaran siguiendo todas las especificaciones técnicas y las

consideraciones del diseno estructural. Se debera tener en cuenta todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo para la correcta ejecucion de la actividad.

- Realizar la unién mediante pernos de la varilla de contravientos a un perfil en L.
- El perfil en L deberia fijarse a una platina movil segun disefio
- Fijar platina a las correas.

——— i ————————— —

Ilustracion 38. Instalacion de contravientos.

5.07. Suministro, transporte, instalacion y montaje de templetes para la
estructura de la cubierta (Incluye acabado en pintura esmalte blanco).
Unidad (und).

Los templetes se instalaran siguiendo todas las especificaciones técnicas y las

consideraciones del diseno estructural. Se debera tener en cuenta todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo para la correcta ejecucion de la actividad.

- Perforar las correas

- Introducir la varilla de templete y ajustar mediante tuerca y arandela.

- Asegurar consecutivamente a cada correa cuidando de separar las conexiones a cada
templete.

L Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander
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- Unir todas las correas mediante templetes siguiendo las especificaciones del disefio

estructural.

Tuerca
arand

Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander
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5.08. Suministro e instalacion de cubierta arquitectonica(Incluye accesorios de
instalacion). Unidad (m?3).

e Localizar la estructura de la cubierta donde deben ser instaladas las laminas
metalicas.

e Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada
donde debe ser instalada la lamina.

e Revisar los planos de la estructura y colocacion de la cubierta.

e Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo
en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y
gafas para su seguridad, asi mismo debe tener un control y manejo de trabajo en
alturas).

e Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para la
cubierta se encuentre en dptimas condiciones y totalmente terminada.

Si la fijacion de la ldamina se realiza con tornillos de fijacion se debe realizar lo siguiente:

v' Sobreponer la primera lamina de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba
en direccion de la cumbrera de la cubierta.
v La primera lamina debe estar a escuadra lineada longitudinal vy
transversalmente con el disefio de la cubierta.
v Realizar la fijacion manual con impacto a los chazos expansivos instalados en
el concreto.
v" Introducir el tornillo en orificio, colocando la arandela asfaltica, luego la
arandela metalica y por ultima la tuerca.
v’ Apretar la tuerca hasta hacer contacto con la arandela metalica.
v' Colocar la segunda lamina traslapada transversalmente con la primera teja.
v Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse
correctamente.
v" Fijar nuevamente como la primera lamina.
e Durante la colocacion de cada teja se debe tener en cuenta el orden de ubicacion de
estas y el funcionamiento del desagle del tejado.
e Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de
agua y en cambio esta ruede hacia el desaglie como es debido.

Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander
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Ilustracion 40. Cubierta.

5.09. Platina de conexion centro en Cartela e=1/2" para rigidizadores en seccion
(X) (Incluye tuberia y acabado en pintura esmalte blanco). Unidad (und).
Para la fabricacion y soldadura de elementos solo se utilizara personal experto y calificado

y equipo y herramienta adecuados, con previa aprobacion de la Interventoria. Los elementos
en acero estructural deberan ser fabricados y ensamblados en taller, en secciones tan
grandes como sea posible, pero que permitan su manejo y transporte. Los ensambles y las
partes que la forman deberan probarse en el taller para comprobar el ajuste correcto y
deberan marcarse claramente para su instalacion. Cuando en los planos no aparezcan
detalles de uniones, éstas seran disefadas por el CONTRATISTA y sometidas a la aprobacion
de la Interventoria. Los huecos deberan ser cilindricos y perpendiculares al plano del
material; podran ser taladrados o troquelados en materiales con un espesor maximo de >".
Para materiales de espesor mayor, los huecos deberan ser hechos con taladro.
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5.10. Platina de conexion lateral en Cartela e=1/2" para rigidizadores laterales
(Incluye acabado en pintura esmalte blanco). Unidad (und).

Procedimiento:

Para la fabricacion y soldadura de elementos solo se utilizard personal experto y calificado
y equipo y herramienta adecuados, con previa aprobacion de la Interventoria. Los elementos
en acero estructural deberan ser fabricados y ensamblados en taller, en secciones tan
grandes como sea posible, pero que permitan su manejo y transporte. Los ensambles y las
partes que la forman deberan probarse en el taller para comprobar el ajuste correcto y
deberan marcarse claramente para su instalacién. Cuando en los planos no aparezcan
detalles de uniones, éstas seran disefiadas por el CONTRATISTA y sometidas a la aprobacion
de la Interventoria. Los huecos deberan ser cilindricos y perpendiculares al plano del
material; podran ser taladrados o troquelados en materiales con un espesor maximo de 2".
Para materiales de espesor mayor, los huecos deberan ser hechos con taladro.
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6. MAMPOSTERIA, FRISOS Y ACABADOS.

6.01. Muro en mamposteria estructural (No Incluye refuerzo)
Antes de iniciar el proceso de levante del muro debe replantearse cada muro segun los

planos arquitectdnicos, revisando muy especialmente la ortogonalidad entre ellos y las
dimensiones libres entre los espacios. Los ladrillos seran sometidos a la aprobacion de la
Interventoria sin cuya autorizacidon no podran iniciarse las obras de mamposteria, la relacion
entre la distancia sin apoyos ya sea horizontal o vertical y el espesor del muro no debe ser
mayor de 25, su colocacion se debe adelantar con hiladas horizontales completas, haciendo
las trabas que fueren necesarias. En el momento de proceder a la construccién del muro,
se debe tener especial cuidado en la limpieza de cada una de las caras, para que éstas
tengan la adherencia necesaria por el mortero de pega. Las juntas de pega deben tener un
espesor minimo de 7 mm y maximo de 10 mm

Los muros que se intercepten se deben amarrar por medio de conectores o trabarse entre
si. Asi mismo se deben crear juntas verticales de control en los muros para permitir los
movimientos de la edificacién en puntos especificos. La distancia maxima entre juntas de
control no debe ser superior a los 12 m.

L Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander
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Ilustracion 41. Mamposteria estructural graderia.
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6.02. Muro en mamposteria con ladrillo estructural a la vista (No incluye
refuerzo). Unidad (m?3).
Antes de iniciar el proceso de levante del muro debe replantearse cada muro segun los

planos arquitecténicos, revisando muy especialmente la ortogonalidad entre ellos y las
dimensiones libres entre los espacios. Los ladrillos seran sometidos a la aprobacién de la
Interventoria sin cuya autorizacidon no podran iniciarse las obras de mamposteria, la relacion
entre la distancia sin apoyos ya sea horizontal o vertical y el espesor del muro no debe ser
mayor de 25, su colocacidn se debe adelantar con hiladas horizontales completas, haciendo
las trabas que fueren necesarias. En el momento de proceder a la construccién del muro,
se debe tener especial cuidado en la limpieza de cada una de las caras, para que éstas
tengan la adherencia necesaria por el mortero de pega. Las juntas de pega deben tener un
espesor minimo de 7 mm y maximo de 10 mm

Los muros que se intercepten se deben amarrar por medio de conectores o trabarse entre
si. Asi mismo se deben crear juntas verticales de control en los muros para permitir los
movimientos de la edificacién en puntos especificos. La distancia maxima entre juntas de
control no debe ser superior a los 12 m.

NI BT T il {1 i

Ilustracion 42. Mamposteria a la vista.
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6.03. Mortero de nivelacion piso bafios (e=3 cm). Unidad (m2).
Previo a su ejecucion debe haberse hecho la previa instalacién de todas las tuberias

sanitarias e hidraulicas, debidamente probadas por el interventor de acuerdo con las
especificaciones de cada una. Las superficies planas deberan quedar perfectamente
arregladas y niveladas teniendo en cuenta el terreno existente. El material de mortero se
aplicara en una capa hasta obtener un espesor total de 3 cm maximo, dependiendo de la
uniformidad del area. Antes de aplicarlos se humedeceran todas las superficies hasta la
saturacion, durante un periodo prolongado de tiempo y se fijaran las bases que serviran de
guia, a fin de obtener un acabado terso, plano y libre de ondulaciones imperfecciones en
las dreas acabadas; el acabado del mortero debe ser a base de regla y llana de madera o
metalica. No se aceptaran depresiones ni salientes.

Ilustracion 43.Mortero de nivelacion de baiios.

6.04. Lavado e hidrofraguado (sellado) de ladrillo. Unidad (m?).
Con el fin de retirar los residuos de mortero del proceso productivo se realiza el lavado de

fachada, retirando el mortero por medios mecanicos, sin usar elementos abrasivos que
pueden afectar el ladrillo, luego utilizando un limpiador de fachadas. Una vez terminada la
actividad de lavado y estando completamente seco el ladrillo, se procede a la proteccién de
este mediante la aplicacién de un hidréfugo que garantizan la preservacion y el buen aspecto

o E.
- Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander
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de la fachada. El proceso de hidrofugado se puede tomar de siete a quince dias,
dependiendo de las condiciones climaticas.

Ilustracion 44. Lavado e hidrofraguado.

6.05. Friso sobre muro en mortero 1:3 (incluye filos y dilataciones). Unidad (m?3).
El material de friso se aplicara en una capa hasta obtener un espesor total de 3 cm maximo,

dependiendo de la uniformidad del area. Antes de aplicarlos se humedeceran todas las
superficies hasta la saturacion, durante un periodo prolongado de tiempo y se fijaran las
bases que serviran de guia, a fin de obtener un acabado terso y plano, aplomado en los
muros Y libre de ondulaciones imperfecciones en las areas acabadas; el acabado del friso
debe ser a base de regla y llana de madera o metalica. No se aceptaran depresiones ni

salientes.

Ilustracion 45. Friso sobre muro en mortero.
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6.06. Suministro e instalacion de ceramica para pisos de bafios. Unidad (m?2).
e Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion de pisos.

o Verificar lotes de fabricacidon para garantizar texturas y colores uniformes.

o Verificar niveles y pendientes.

o Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas (si
se requieren) en lugar menos visible.

e Presentar catalogos técnicos de las llenantes de juntas.

e Remojar el lote de material por seis horas.

e Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.

e Preparar la pega.

e Alinear las hiladas con hilos transversales.

e Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.

e Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo.

o Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.

e Dejar fraguar la pega.

e Emboquillar el piso con lechada junta plus negro por medio de una espatula de
caucho.

e Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

e Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

e Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aprobacion.
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6.07. Suministro e instalacion de ceramica para pared de bafios. Unidad (m?2).
e Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.

e Presentar muestras de la ceramica, el win, y la boquilla para aprobacién de la
interventoria y el supervisor del contrato.

e Verificar plomos y niveles.

e Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricacion,
para garantizar un baldosin de primera calidad, de igual tamafio y color.

e Verifique que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada.

e Humedezca la superficie a instalar.

e Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectdnicos.

e Una vez instalado el tablon golpee con un mazo de caucho hasta que la mezcla
aparezca por los lados sin que rebose la superficie del tablon.

e Después de instalado el tablon limpie con una esponja himeda para retirar los
sobrantes de la mezcla.

e Después de 24 horas emboquille con el material suministrado por el fabricante
especializado, siguiendo las instrucciones del mismo.

e Para remover residuos de mortero use solucion removedora suministrada por el
fabricante especializado.

e Las esquinas deben ser protegidas con perfiles 6 win de aluminio y/o plastico, o
enchape biselado, segun las indicaciones de la interventoria y supervisor del contrato.

e No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ¢ aristas en mal estado y
diferente tonalidad.

e Dejar remates en rincones 6 sectores menos visibles.

e Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptacion.

Ilustracion 47. Instalacion enchape de pared de baiios.
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6.08. Acabado mesodn en granito pulido. Unidad (m)
e Consultar Planos Arquitectdnicos.

e Consultar Planos Estructurales.

e Consultar NSR 10.

e Estudiar y definir formaletas a emplear.

e Estudiar y definir métodos de vibrado mecanico.

e Limpiar formaletas y preparar moldes.

e Aplicar desmoldantes.

e Colocar refuerzo de acero para cada elemento.

e Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

e Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

e Prever negativos dentro de la formaleta para la incrustacion de aparatos segun
dimensiones suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm.

e Realizar pases de instalaciones técnicas.

e Prever el sistema de anclaje y suspension.

e Verificar dimensiones, plomos y secciones.

e Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de 2" (12mm).

e Vaciar concreto sobre los moldes.

e Realizar acabado final de las repisas con llana metdlica en caso de no tener
recubrimiento posterior.

e Curar elementos prefabricados.

e Desencofrar elementos prefabricados. Ver Tabla C 6.4 tiempos minimos de remocion
de encofrados.

e Verificar plomos y alineamientos.

e Resanary aplicar acabado exterior.

e Aplicacién del granito asi:

e Limpiar y nivelar completamente los mesones en concreto.

e Extender capa de mortero en proporcion 1:3 con espesor variable.

o Definir forma del meson con plantilla de madera.

e Empotrar y soldar malla de alambre No.14.

e Colocar dilataciones en bronce sobre la malla.

e Llenar cada espacio en capa de 1.5 cm de espesor para granos No.1 y No.2, y de 2
a 2.5 cm para granos No.3 y No.4 con el granito en colores especificados por los
arquitectos.
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6.09.

Apisonar bien hasta formar superficie homogénea y compacta

Humedecer y mantener por 8 dias mas después de su aplicacion.

Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua con
el grano abierto a punto de aprobacidn de los arquitectos.

Tapar los defectos con cemento blanco.

Pulir por segunda vez con piedra No.60 a 80 eliminando huella de la maquina.

Pulir por tercera vez con piedra No.120 para brillar.

Lavar la superficie con solucién de acido muriatico y agua en proporcién 1:10.
Limpiar posteriormente sélo con agua.

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptacion

Ilustracion 48. Meson en granito pulido.

Estuco y pintura techo de bafos. Unidad (m?2)
Ubicar el lugar de trabajo.

Verificar que el panete este afinado y en buenas condiciones.

Aplicar una capa de estuco segun las especificaciones técnicas.

Alisar la superficie con llana y boquillera

Realizar filos y dilataciones-

Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha vinilo del color deseado, a lo cual
se le conoce como recortar.

Aplicar la primera mano de vinilo con rodillo de arriba hacia abajo del area de la
pared.

Dejar secar la primera mano de vinilo para luego recortar de nuevo y aplicar la
segunda mano de pintura.
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e Dejar secar la segunda mano de vinilo para luego recortar de nuevo y aplicar la
tercera mano de pintura.

e En caso de que alguna parte de la pared quede traslucida se debe despachar con
brocha y vinilo la parte afectada

Ilustracion 49. Estuco y pintura.
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7. CANCHA.

7.01. Construccion de losa en concreto de 3000 PSI de e=0,12m para la cancha
(incluye malla electrosoldada 6,5mm y pasadores de acero liso #4). Unidad

m?2).

Las pla(cas)se construiran en concreto clase II, en los sitios y con los alineamientos,
secciones, juntas, pendientes y demas detalles constructivos que definan los Disefios,
Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoria. El suministro e instalacion del
Concreto Hidraulico y del Acero de Refuerzo especificados, deberan cumplir con todos los
requisitos establecidos para ellos en estas Especificaciones Técnicas.

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista debera verificar la adecuada localizacion de
las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construccidn y someter ésta a la aprobacion
de la Interventoria. Los costos de obtencidn de muestras y de los ensayos de laboratorio
requeridos para certificar la calidad de los materiales y de estos concretos, seran a cargo
exclusivo del Contratista y no tendran pago por separado.

Ilustracion 50. Construccion de losa de concreto de la cancha.
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7.02. Limpieza y sellado de juntas de dilatacion de losas. Unidad (m).
Las juntas construidas deben ser selladas superficialmente. Para que el sellante sea

efectivo, debe resistir los esfuerzos a los cuales estara sometido en la cavidad, ya que es
un complemento importante para garantizar su buen funcionamiento.

Este corte se debera realizar con Equipos autopropulsados o propulsados manualmente que
estén en buen estado de funcionamiento y que cuenten con un disco abrasivo (Corte en
seco) o diamantado (Corte enfriado con agua) de la calidad, diametro y espesor necesarios
para obtener las siguientes profundidades minimas de corte.

El Corte mecanizado del perimetro de las Franjas y Linderos de la placa que seran
intervenidos por el Proyecto, se demarcaran previamente y se realizaran siguiendo
alineamientos rectos y con la profundidad minima especificada, de manera que se logren
minimizar los efectos de la demolicion de éstos sobre los Pavimentos, Andenes, Sardineles
y demas Concretos aledainos que no seran intervenidos. El Corte mecanizado de las Juntas
Transversales que hayan sido construidos en desarrollo del Proyecto, se demarcara
previamente de acuerdo con lo definido en los Disefios, Planos, Especificaciones Particulares
o por la Interventoria; se ejecutaran siguiendo alineamientos rectos y con el espesor y
profundidad minima especificados, de manera que se garantice el correcto funcionamiento
de dichas Juntas.

Ilustracion 51. Sellado de Juntas.
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7.03. Suministro y aplicacion de base solvente para piso de cancha (Incluye una
capa de base). Unidad (m?)
Primero se debe preparar la superficie para asegurar el desempefio Optimo de las uniones

y la resistencia al medio ambienta a largo plazo, el piso de la cancha debe estar libre de
contaminantes organicos e inorganicos. Los materiales organicos incluyen grasa, suciedad
y aceites que pueden eliminarse mediante el uso de solventes o limpiadores alcalinos. Los
contaminantes inorganicos comunes son las capas de 6xido y sarro. Estos se pueden limpiar
mediante procesos mecanicos o quimicos, o una combinacion de ambos.

Hay varias maneras de preparar el piso de la cancha para la aplicacidon de la base solvente;
sin embargo, los métodos se pueden dividir ampliamente en mecanicos y quimicos.
Independientemente del método que elijas, los elementos esenciales de todas las buenas
preparaciones de superficie incluyen:

Eliminacion de todos los contaminantes superficiales y productos de descomposicion,
prevencion de la recontaminacién y manejo cuidadoso a través de todos los pasos de
procesamiento.
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7.04. Suministro y aplicacion de pintura acrilica para piso de cancha (Incluye dos

capas de recubrimiento y dos capas de sello). Unidad (m?).
Antes de aplicar se debe verificar que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa
y pintura deteriorada. Se deben resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan
afectar el acabado con mortero cementoso o masilla para pisos. La superficie debe estar
libre de humedad. Esta actividad tendra lugar una vez fundidas las losas de concreto e
iniciara con la limpieza de la losa; ya que asi se garantizara que para esta segunda actividad
la superficie este limpia y libre de impurezas y asi el recubrimiento con pintura sea 6ptimo.
Para dicha actividad se utilizaran cepillos duros, asi como herramienta menor y sera
ejecutada por cuadrillas de 2 ayudantes. Una vez la superficie se haya sometido a la
limpieza se podra realizar esta actividad, verificando siempre el estado de la misma.
Garantizando que no haya particulas sdlidas, quimicas o residuos de construccion que
puedan alterar la calidad o el acabado de la pintura. Se deberan verificar medidas, areas,
alineamientos y recomendaciones arquitectdnicas.

Esta actividad sera ejecutada por cuadrillas de pintura de 2 ayudantes y se utilizara el
siguiente equipo: planta eléctrica, extensiones, equipo de pintura, alambre negro, cordeles
para delimitar, cinta papel para pintura, rodillos esquineros y herramienta menor. Una vez
el area esté completamente cubierta por la pintura de trafico se procede con la demarcacién
lineal. Asi como para el recubrimiento general del area, para esta actividad se debe verificar
que el area este limpia y libre de impurezas sdlidas. Antes de iniciar la actividad se deberan
verificar especificaciones y recomendaciones en los planos, asi como dimensiones y
lineamientos. Una vez listo todo esto se procede a realizar lineas de 10 cm de ancho,
aplicandose asi 3 capas. Dejando pasar un minimo de 6 horas entre capas.

Ilustracion 53. Pintura acrilica para cancha.
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7.05. Demarcacion de cancha con pintura para trafico pesado (ancho=0,10m).
Unidad (m).

Antes de aplicar se debe verificar que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa
y pintura deteriorada. Se deben resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan
afectar el acabado con mortero cementoso o masilla para pisos. La superficie debe estar
libre de humedad. Esta actividad tendra lugar una vez fundidas las losas de concreto e
iniciara con la limpieza de la losa; ya que asi se garantizara que para esta segunda actividad
la superficie este limpia y libre de impurezas y asi el recubrimiento con pintura sea dptimo.
Para dicha actividad se utilizaran cepillos duros, asi como herramienta menor y sera
ejecutada por cuadrillas de 2 ayudantes. Una vez la superficie se haya sometido a la
limpieza se podra realizar esta actividad, verificando siempre el estado de la misma.
Garantizando que no haya particulas sdlidas, quimicas o residuos de construccion que
puedan alterar la calidad o el acabado de la pintura. Se deberan verificar medidas, areas,
alineamientos y recomendaciones arquitectdnicas.

Esta actividad sera ejecutada por cuadrillas de pintura de 2 ayudantes y se utilizara el
siguiente equipo: planta eléctrica, extensiones, equipo de pintura, alambre negro, cordeles
para delimitar, cinta papel para pintura, rodillos esquineros y herramienta menor. Una vez
el area esté completamente cubierta por la pintura de trafico se procede con la demarcacién
lineal. Asi como para el recubrimiento general del area, para esta actividad se debe verificar
que el area este limpia y libre de impurezas sdlidas. Antes de iniciar la actividad se deberan
verificar especificaciones y recomendaciones en los planos, asi como dimensiones y
lineamientos. Una vez listo todo esto se procede a realizar lineas de 10 cm de ancho,
aplicandose asi 3 capas. Dejando pasar un minimo de 6 horas entre capas.

Ilustracion 54. Pintura de demarcacion de canchas.
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7.06. Suministro y aplicacion de pintura de graderias, tarima, escaleras y zona

de circulacion de la cancha en pintura tipo trafico pesado. Unidad (m?2).
Antes de aplicar se debe verificar que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa
y pintura deteriorada. Se deben resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan
afectar el acabado con mortero cementoso o masilla para pisos. La superficie debe estar
libre de humedad. Esta actividad tendra lugar una vez fundidas las losas de concreto e
iniciara con la limpieza de la losa; ya que asi se garantizara que para esta segunda actividad
la superficie este limpia y libre de impurezas y asi el recubrimiento con pintura sea éptimo.
Para dicha actividad se utilizaran cepillos duros, asi como herramienta menor y sera
ejecutada por cuadrillas de 2 ayudantes. Una vez la superficie se haya sometido a la
limpieza se podra realizar esta actividad, verificando siempre el estado de la misma.
Garantizando que no haya particulas sdlidas, quimicas o residuos de construccion que
puedan alterar la calidad o el acabado de la pintura. Se deberan verificar medidas, areas,
alineamientos y recomendaciones arquitectdnicas.

Esta actividad sera ejecutada por cuadrillas de pintura de 2 ayudantes y se utilizara el
siguiente equipo: planta eléctrica, extensiones, equipo de pintura, alambre negro, cordeles
para delimitar, cinta papel para pintura, rodillos esquineros y herramienta menor. Una vez
el area esté completamente cubierta por la pintura de trafico se procede con la demarcacién
lineal. Asi como para el recubrimiento general del area, para esta actividad se debe verificar
que el area este limpia y libre de impurezas solidas. Antes de iniciar la actividad se deberan
verificar especificaciones y recomendaciones en los planos, asi como dimensiones y
lineamientos. Una vez listo todo esto se procede a realizar lineas de 10 cm de ancho,
aplicandose asi 3 capas. Dei'ando pasar un minimo de 6 horas entre capas.
. ) e

e e

Ilustracion 55. Pintura para graderias.
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8. RED ELECTRICA Y SISTEMA DE ILUMINACION.

ACOMETIDA, GABINETE DE MEDIDA Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO DE
CONEXION

8.01. Suministro, transporte e instalacion de conductor Cable de Aluminio Serie
8000 THHN 1/0 AWG MONOPOLAR, desde conexion poste exterior a caja
de distribucion interna, incluye accesorios y demas utensilios para su
correcta instalacion. Unidad (m).

Verificar la planimetria y diagramas unifilares

Realizar Check List de materiales y herramientas

Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida

Seleccion del personal Apto e Iddneo.

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o
Supervisor el cual definira el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos
gue el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de
su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de
todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el
recorrido.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.
Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacién de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo las puntas
con cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de halado,
si durante la instalacién se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la
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actividad para verificar que no se esté alterando el recubrimiento del cable durante la
instalacion propio de un maltrato y/o Obstruccion que impida el avance en el tendido.
Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y
aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

8.02. Suministro e instalacion de tuberia PVC DB 3" X 2, incluye excavacion y
accesorios para su correcta instalacion. Unidad (m).
Procedimiento:

e Verificar la planimetria y diagramas unifilares

e Realizar Check List de materiales y herramientas

o Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccidn Personal.

o Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida

e Seleccidn del personal Apto e Iddneo.

e El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacién del Interventor y/o
Supervisor el cual definira el alcance del trabajo y dard la aceptacion a los
procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no
eximird al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas
especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

e [Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

e Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

e Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el
recorrido.

e Ubicar los terminales de conexidn recto y uniones simples verificando su correcta
instalacion.

e Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

e Acto seguido se instala una cinta de senalizacion de peligro.

e Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

e Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo
las puntas con cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

e Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.
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e Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de
halado, si durante la instalacién se experimenta un esfuerzo adicional, se debe
suspender la actividad para verificar que no se esté alterando el recubrimiento del
cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o Obstruccién que impida el
avance en el tendido.

e Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de
continuidad y aislamiento.

e Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

8.03. Suministro, transporte e instalacion de conductor concéntrico antifraude
de 1C 2x8+1x8 AWG. Desde caja de distribucion a medidor bifasico Incluye
conectores y accesorios. Unidad (m).

8.04. Suministro e instalacion de tuberia PVC 1", incluye excavacion y accesorios
para su correcta instalacion. Unidad (m).
Procedimiento:

e Verificar la planimetria y diagramas unifilares

e Realizar Check List de materiales y herramientas

e Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

o Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida

e Seleccidn del personal Apto e Iddneo.

e El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o
Supervisor el cual definirda el alcance del trabajo y dara la aceptacién a los
procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no
eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas
especificaciones y sera el responsable de todo dafo causado o actividad mal
ejecutada.

e Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

e Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

e Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el
recorrido.

e Ubicar los terminales de conexién recto y uniones simples verificando su correcta
instalacion.
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e Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

e Acto seguido se instala una cinta de sefalizacidén de peligro.

e Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

e Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo
las puntas con cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

e Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

e Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de
halado, si durante la instalacion se experimenta un esfuerzo adicional, se debe
suspender la actividad para verificar que no se esté alterando el recubrimiento del
cable durante la instalacién propio de un maltrato y/o Obstruccién que impida el
avance en el tendido.

e Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de
continuidad y aislamiento.

e Cumplido lo anterior se proqede con el marquillado y conexionado.

S

Ilustracion 56. Tuberias y cable para red de baja tension.

8.05. Suministro e instalacion Medidor bifasico de medida directa 120/208
incluye caja y proteccion de 2X40 A. Unidad (Und).
o Verificar el diagrama unifilar y planimetrias

e Realizar Check List de materiales y herramientas
e Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccidon Personal.
e Verificar que no existan interferencias para el montaje del medidor.
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8.06.

Seleccidn del personal Apto e Idoneo.

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o
Supervisor el cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los
procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no
eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas
especificaciones y sera el responsable de todo dano causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del medidor

Realizar el montaje del gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura validado
segun RETIE.

Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccién.

Verificar la equipotencializacion del tablero con el sistema de puesta a tierra.
Realizar el conexionado de la acometida, realizando el timbrando y maquillando.

Medidor de energia
eléctrica

Ilustracion 57. Medidor.

Suministro, transporte e instalacion de acometida desde medidor a tablero
de distribucion de 4C 8 AWG. Unidad (m).
Verificar la planimetria y diagramas unifilares

Realizar Check List de materiales y herramientas

Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccidon Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida

Seleccion del personal Apto e Iddneo.

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o
Supervisor el cual definira el alcance del trabajo y dara la aceptacién a los
procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizaciéon, no
eximird al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas
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especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

e Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

e Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

e Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el
recorrido.

e Ubicar los terminales de conexidon recto y uniones simples verificando su correcta
instalacion.

e Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

e Acto seguido se instala una cinta de sefalizacidén de peligro.

e Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

e Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo
las puntas con cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

e Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

e Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de
halado, si durante la instalacion se experimenta un esfuerzo adicional, se debe
suspender la actividad para verificar que no se esté alterando el recubrimiento del
cable durante la instalacién propio de un maltrato y/o Obstruccién que impida el
avance en el tendido.

e Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de
continuidad y aislamiento.

e Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

8.07. Suministro e instalacion Tablero de distribucion bifasico de 18 circuitos,
incluye cableado y demas accesorios para su correcta instalacion. Unidad
(und).

e Verificar el diagrama unifilar y planimetria de ubicacion de equipos.

e Realizar Check List de materiales y herramientas

o Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccidn Personal.

e Verificar que no existan interferencias para el montaje del Tablero

e Seleccidn del personal Apto e Idoneo.

e El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o
Supervisor el cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los
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procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no
eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas
especificaciones y sera el responsable de todo dano causado o actividad mal
ejecutada.

e Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

e Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del Gabinete.

e Realizar el montaje del Gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura
validado segun RETIE.

o Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion.

e Verificar la equipotencializacion del Gabinete con el sistema de puesta a tierra.

e Realizar el conexionado de los circuitos ramales, timbrando y maquillando cada
circuito.

8.08. Suministro e instalacion Breaker monofasico 1x15. Unidad (Und).

8.09. Suministro e instalacion Breaker monofasico 1x20. Unidad (Und).

8.10. Suministro e instalacion Breaker monofasico 2X20. Unidad (Und).

8.11. Suministro e instalacion Breaker monofasico 2X40. Unidad (Und).
o Verificar el diagrama unifilar y planimetria de ubicacion de equipos.

e Realizar Check List de materiales y herramientas

e Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccién Personal.

e Verificar que no existan interferencias para el montaje del Tablero

e Seleccién del personal Apto e Iddneo.

e El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o
Supervisor el cual definira el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los
procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no
eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas
especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.
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ACTIVIDADES PREVIAS PARA CONSIDERAR PARA LA REALIZACION DEL ITEM

e Entregar el certificado de conformidad RETIE de cada producto.

e Validar con la Entidad el sitio donde este sera instalado y verificar la ruta de llegada
para su acometida.

e Coordinar el dia y hora para la instalacion juntamente con la Supervision y/o la
Interventoria.

e Los métodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere mas
convenientes para la ejecucion de los trabajos especificados, sin perjuicio de la
estructura de la edificacion.

e Revisar e identificar los sitios de ejecucidn de la actividad

e Coordinar con la Interventoria el inicio de la actividad segln programa de obra.

e Coordinar con la Interventoria/o Supervisidn, la metodologia, horarios y proceso de
ejecucién, para no entorpecer el funcionamiento del servicio de los funcionarios,
usuarios y contribuyentes y evitar problemas de salud, ambientales por el ruido y
polvo y trasiego de materiales durante el proceso.

e Seguir los parametros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y
verificados por el interventor y/o supervisor.

e Sefalizar y aislar con elementos preventivos las areas

e Reparar o reconstruir los elementos afectados hasta dejarlos en condiciones dptimas
para dar continuidad a los trabajos.

8.12. Suministro e instalacion de Caja de derivacion de 81,6x81,6x90 cm incluye
accesorios para su correcta instalacion. Unidad (Und).

e El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacién del Interventor y/o
Supervisor el cual definira el alcance del trabajo y dara la aceptacién a los
procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no
eximird al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas
especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

e Verificar que en el sitio de implementacién existe el area disponible para la
instalacion.

e Verificar que en el area no existan interferencias.

e Cumplido lo anterior proceder a la instalacion de la caja de 81,6x81,6x90.

Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander

alcaldia@palmar-santander.gov.co



mailto:alcaldía@palmar-santander.gov.co

> o ~ REPUBLICA DE COLOMBIA

| v DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PALMAR
D=

~~
-

VERD&D

Libertad y Orden NIT.800.099.818-5 - Cdédigo Postal 683581 Earthd e s ¥ B
Version: 1 Cdédigo: F-GD-03
Fecha: 10/11/2014 INFORME Pagina 93 de 7

Ilustracion 58. Caja de inspeccion eléctrica.

INSTALACIONES INTERNAS

8.13. Suministro e instalacion de cable #12 para conexiones. Unidad (m).

8.14. Suministro e instalacion de cable #10 para conexiones. Unidad (m).
e Inspeccidn visual con anterioridad del lugar donde se instalara con el visto bueno de

la ENTIDAD y/o la Interventoria. Coordinar con la Interventoria y/o supervision de La
DIAN el inicio de la actividad segin programa de obra.

e Debera cumplir con lo establecido en el RETIE.

e Los métodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere mas
convenientes para la ejecucion de los trabajos especificados, sin perjuicio de la
estructura de la edificacion.

e Coordinar con la Sede, la Interventoria, la metodologia, horarios y proceso de
ejecucién, para no entorpecer el funcionamiento del servicio de los funcionarios,
usuarios y contribuyentes y evitar problemas de salud, ambientales por el ruido y
polvo y trasiego de materiales durante el proceso.

e Seguir los parametros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y
verificados por el interventor.

e Senalizar y aislar con elementos preventivos las areas
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Reparar o reconstruir los elementos afectados hasta dejarlos en condiciones dptimas
para dar continuidad a los trabajos.

Ilustracion 59. Cable para conexiones eléctricas.

Tuberia PVC 1/2" incluye excavacion y accesorios. Unidad (m).
Verificar la planimetria y diagramas unifilares

Realizar Check List de materiales y herramientas

Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccidon Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida

Seleccion del personal Apto e Iddneo.

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o
Supervisor el cual definira el alcance del trabajo y dara la aceptacién a los
procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no
eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas
especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el
recorrido.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta
instalacion.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de
continuidad y aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.
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Ilustracion 60. Tuberia pvc Conduit.

8.16. Suministro e instalacion tuberia EMT DE 3/4". Unidad (m).

8.17. Suministro e instalacion tuberia EMT DE 1/2". Unidad (m).
e Entregar el certificado de conformidad de cada producto conforme al RETIE.

e Validar con la Entidad el sitio donde este sera instalado y verificar la ruta de
instalacion.

e Inspeccion visual con anterioridad del lugar donde se instalara con el visto bueno de
la ENTIDAD y/o la interventoria. Coordinar con la Interventoria el inicio de la actividad
segun programa de obra.

e Los métodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere mas
convenientes para la ejecucion de los trabajos especificados, sin perjuicio de la
estructura de la edificacién.
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e Coordinar con la Sede, la Interventoria, la metodologia, horarios y proceso de
ejecucion, para no entorpecer el funcionamiento del servicio de los funcionarios,
usuarios y contribuyentes y evitar problemas de salud, ambientales por el ruido y
polvo y trasiego de materiales durante el proceso.

e Seguir los parametros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y
verificados por el interventor.

e Sefalizar y aislar con elementos preventivos las areas

e Reparar o reconstruir los elementos afectados hasta dejarlos en condiciones dptimas
para dar continuidad a los trabajos.

Ilustracion 61. Instalacion tuberia EMT.

8.18. Suministro e instalacion punto eléctrico para luminarias incluye caja
metalica. Unidad (und).

8.19. Suministro e instalacion punto eléctrico para toma corriente incluye caja
metalica. Unidad (und).

8.20. Suministro e instalacion tomacorriente doble. Unidad (und).
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8.21. Suministro e instalacion tomacorriente GFCI. Unidad (und).
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Ubicar el lugar donde debe ir él toma eléctrica.

Revisar planos eléctricos.

Ubicar en los planos eléctricos la salida para él toma corriente.

Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicara él toma corriente.
Verificar que los cables estén dentro de la tuberia y estén saliendo por la caja del
tomacorriente.

Identificar la polaridad del tomacorriente para conocer el neutro y la fase y asi
conectar los cables debidamente.

Conectar los conductores de fase (marcado con colores primarios) al orificio de la
fase del tomacorriente.

Conectar los conductores de neutro (marcado con color blanco) al orificio del neutro
del tomacorriente.

Conectar el polo tierra (marcado con color verde o cable desnudo) al orificio de polo
a tierra del tomacorriente.

Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la toma para el paso correcto del
flujo eléctrico.

Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos.
Colocar a la pared el soporte del tomacorriente para luego fijar el cuerpo de esta a
la caja.

Colocar los tornillos de fijacion del chasis a la caja.

Con presion colocar la tapa de la toma eléctrica.

Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde esta ubicado él toma corriente.
Probar en el tomacorriente que haya paso o presencia de energia.
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Ilustracion 62. Instalacion toma corriente.

. Suministro e instalacion luminaria TIPO HIGH BAY LED 12800 Lm. Unidad

(und).

. Suministro e instalacion luminaria TIPO HIGH BAY LED 18500 Lm. Unidad

(und).

. Suministro e instalacion luminaria TIPO LED HERMETICA 50W DL HIGH

FLUX 7000 Im. Unidad (und).

. Suministro e instalacion luminaria TIPO HIGH BAY LED 22000 Lm. Unidad

und).
éntre;ar el certificado de conformidad RETIE de cada producto.
Validar con la Entidad y/o la Interventoria el sitio donde este sera instalado.
Coordinar el dia y hora para la instalacion juntamente con la Supervision y/o la
Interventoria.
Los métodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere mas
convenientes para la ejecucion de los trabajos especificados, sin perjuicio de la
estructura de la edificacion.
Revisar e identificar los sitios de ejecucion de la actividad
Coordinar con la Interventoria el inicio de la actividad segun programa de obra.
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e Coordinar con la Sede, la Interventoria, la metodologia, horarios y proceso de
ejecucion, para no entorpecer el funcionamiento del servicio de los funcionarios,
usuarios y contribuyentes y evitar problemas de salud, ambientales por el ruido y
polvo y trasiego de materiales durante el proceso.

e Seguir los parametros de seguridad industrial coordinados por el residente de obra y
verificados por el interventor.

e Sefalizar y aislar con elementos preventivos las areas

e Reparar o reconstruir los elementos afectados hasta dejarlos en condiciones éptimas
para dar continuidad a los trabajos

Ilustracion 63. Instalacion luminarias.

8.26. Suministro e instalacion luminaria de emergencia R2 sylvania 2,4 W.
Unidad (und).
e Entregar el certificado de conformidad RETIE de cada producto.
e Validar con la Entidad y/o la Interventoria el sitio donde este sera instalado.
e Coordinar el dia y hora para la instalacién juntamente con la Supervisidon y/o la
Interventoria.
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e Los métodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere mas
convenientes para la ejecucion de los trabajos especificados, sin perjuicio de la
estructura de la edificacion.

e Revisar e identificar los sitios de ejecucidn de la actividad

e Coordinar con la Interventoria el inicio de la actividad segln programa de obra.

Coordinar con la Sede, la Interventoria, la metodologia, horarios y proceso de ejecucion,
para no entorpecer el funcionamiento del servicio de los funcionarios, usuarios y
contribuyentes y evitar problemas de salud, ambientales por el ruido y polvo y trasiego de
materiales durante el proceso

SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

8.27. Suministro e instalacion de sistema de descargas atmosféricas, incluye
puntas captadoras de 1 m y base, alambron 8 mm, cable de cobre #2/0,
bajantes de EMT, varillas 5/8. Unidad (und).

e El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o

Supervisor el cual definirda el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los
procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal autorizacion, no
eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas
especificaciones y sera el responsable de todo dafo causado o actividad mal
ejecutada.

o Identificar los puntos de ubicacion de las puntas captadoras, las varillas de cobre de
5/8" x 2,4 m, realizar el tendido del alambrdn, los bajantes en cobre y realizar la
equipotencializacion de los pozos de inspeccién, implementando soldadura
exotérmica para unir las varillas y el cable de cobre desnudo, acto seguido se aplica
el cemento conductivo en los pozos de inspeccion. Se verifica la continuidad del
sistema implementando un multimetro digital y se verifica la medida de resistividad,
implementando un telurémetro tomar las medidas y comparar con los datos
esperados segun.
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9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS.

9.01. Suministro e instalacion de aparatos sanitarios institucional. Unidad (und).
e Ubicar el lugar de trabajo.

e Verificar que el revestimiento ceramico de las paredes y piso del bafo este totalmente
culminados.

e Ubicar el punto de desagiie y punto hidraulico para el sanitario.

e Medir 30,5 centimetros de la pared al punto medio del desagiie para la instalacion
del sanitario.

e Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desaglie que este quede
en el punto adecuado del desagiie y el tanque del sanitario no pegue en su totalidad
contra la pared.

e Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desagtie para evitar que cuando
el mortero se coloque sobre la boquilla del tubo del desaglie no caiga residuos a este.

e Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con un nivel de
mano.

e Retirar el sanitario para verificar que esté, este quedando en el lugar adecuado y
limpiar o retirar el mortero que este en exceso.

e Retirar la bola de papel o espuma del desagie.

e Colocar de nuevo el sanitario sobre el mortero puesto alrededor del tubo de desagte.

e Nivelar el sanitario con un nivel de mano.

e Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del sanitario.

e Colocar entre el acoflex y el punto hidraulico una valvula de regulacién rosca hembra
de 1/2".

e Colocar el acoflex en la valvula de regulacion y punto de entrada de agua al tanque
del sanitario.

e Emboquillar con cemento blanco la pata del sanitario segun color de este o de la
ceramica del piso.
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Ilustracion 64. Instalacion de aparatos sanitarios.

9.02. Suministro e instalacion de lavamanos institucional. Unidad (und).
e Ubicar el lugar de trabajo.

o Verificar que el revestimiento ceramico de las paredes y piso del bano este totalmente
culminados.

e Ubicar el punto de desagiie y punto hidraulico para el lavamanos.

e Colocar el lavamanos con pedestal con la posicién final a instalar.

e Marcar la posicion de la platina, las grapas plasticas o los tornillos en la pared
terminada (segun sea el caso).

e Marcar en el piso los agujeros de fijacion del pedestal (en los pedestales con huecos
de fijacién al piso).

e Remover el lavamanos y el pedestal.

e Fijar la platina o las grapas plasticas (segun sea el caso).

e Perforar los agujeros marcados en la pared o en piso terminado (si el modelo lo
permite). No fijar firmemente adn.

e Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plasticas o tornillos (segun sea el caso).

e Posicionar el pedestal levantando el lavamanos suavemente y fijandolo contra la
pared.

e Asegurar firmemente la platina o grapas plasticas y suavemente los tornillos de
lavamanos y pedestal (segun sea el caso).
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e Conectar el sifon al desagtie del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca
para unirlo al sifon y en ambos extremos aplicar bastante goma negra para evitar la
filtracién de olores y de agua.

e Conectar el drenaje del lavamanos a la pared.

e Conectar los suministros de agua a la griferia con el acoflex.

e Colocar entre el acoflex y el punto hidraulico una valvula de regulacién rosca hembra
de 1/2".

e Colocar el acoflex en la valvula de regulacion y punto de entrada de agua al
lavamanos.

e Probar y revisar que no haya fugas de agua o de cafieria.

Ilustracion 65. instalacion de lavamanos.

9.03. Suministro e instalacion de orinal institucional. Unidad (und).
El interventor exigird una prueba hidraulica de estos elementos consistente en verificar el

tiempo de cierre de la griferia que sera la indicada por el fabricante lo mismo que se
verificara que no existan fugas de agua en los acoples y que la presion de suministro sea la

indicada.
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Ilustracion 66. instalacion de orinal.

9.04. Suministro e instalacion de espejos. Unidad (und).
La instalacién de los espejos se hara mediante elementos que permitan la adecuada

adherencia entre la estructura de soporte y el espejo y que asegure la estabilidad del espejo
en la instalacion contra el muro. No se aceptaran espejos con defectos como
desportilladuras, malos rebordes y ondulaciones que generan malas imagenes o distorsiones
en las mismas. En todo el perimetro los espejos se biselaran, labor que debe quedar a un
mismo ancho y con un mismo terminado sin distorsiones de imagen.
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Ilustracion 67. instalacion de espejos.

9.05. Suministro e instalacion de rejillas de piso con sosco de 4"x3". Unidad
(und).

Se deben seguir todas las indicaciones del fabricante y dejar la rejilla perfectamente

nivelada, emboquillada, sin sobresalir del piso verificando los niveles, se debe proteger hasta

entregar la obra.

Ilustracion 68. instalacion de rejilla.
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9.06. Suministro, conformacion de cama en arena para cimentacion de tuberia.
Unidad (m).

Se colocara una capa de arena en el fondo de las zanjas para cimentar la tuberia; dicho

material debe ser aprobado por la interventoria. Adicionar en capas que deberan ser

compactadas; verificar niveles.

Ilustracion 69. Arena para cimentacion de tuberia.

9.07. Puntos hidraulicos 1/2". Unidad (und).

9.08. Punto hidraulico de 1". Unidad (und).
No se permitira doblar la tuberia para reemplazar los accesorios. Las tuberias deben

sondearse antes de ser ajustadas. Se ejecutaran pruebas de presion y funcionamiento con
mandmetros especiales antes de ejecutar los trabajos de pisos enchapados, paietes, etc.
la tuberia debe resistir 40 libras/pulgada2 durante 2> hora, sin pérdidas. Antes de la
instalacion se realizara la inspeccidn visual de la tuberia para detectar fisuras, la tuberia
deteriorada o defectuosa sera rechazada. La tuberia se limpiara interiormente antes de
instalarse. La obra debe mantenerse limpia y libre de agua, se nivelara y alineara la tuberia
formando el alineamiento uniforme y liso de la rama. Todas las bajantes, tuberias de agua
potable, etc., deberan anclarse a la mamposteria de la construccion por medio de flejes de
hierro de ¥4"” a distancia no mayores de 1.50 m. En la ejecucién de las regatas se tendra
especial cuidado para que no se perjudique la estabilidad de la construccién. El proponente
hara los disefios y calculo de las tuberias hidrosanitarias y arafas.
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Ilustracion 70. instalacion punto hidraulico.

9.09. Puntos sanitario 4". Unidad (und).

9.10. Puntos sanitario 3". Unidad (und).

9.11. Puntos sanitario 2". Unidad (und).

e Ubicar el lugar de trabajo.

e Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los
desaguies para poderlos conectar a la rede sanitaria de la casa.

e Revisar que la tuberia no presentes fisuras, esta rota o averiada.

e Trazar los puntos donde debe ir los desaglies a realizar.

e Romper el piso para realizar la localizacion donde iran de los desagues.

e Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tuberia
no exceda 1/3 del espesor del muro.

e Realizar los cortes necesarios segun las medidas establecidas en los planos.

e Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre para evitar
posible entrada de materiales que afecten la buena conduccién del fluido.
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e En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tuberia es primordial limpiar
la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va a hacer el pegue con limpiador de
tuberia.

e Para realizar estos pegues se debe aplicar una porcion suficiente de soldadura
solvente sobre la porcion o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.

e Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos
partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.

e Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya
quedado gotera o fuga del fluido.

e Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.

e Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

Ilustracion 71. Punto sanitario.

9.12. Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 4". Unidad (m).
e Ubicar el lugar de trabajo.

e Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla.

e Revisar que la tuberia no presentes fisuras, esta rota o averiada.

e Trazar los puntos donde debe ir la tuberia y los desagiies de esta.

e Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde iran los tubos de las
redes sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalacién puede resultar
dispendiosa y puede quedar con problemas.

e Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tuberia
no exceda 1/3 del espesor del muro.

e Realizar los cortes necesarios segun las medidas establecidas en los planos.
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e Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre para evitar
posible entrada de materiales que afecten la buena conduccion del fluido

e En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tuberia es primordial limpiar
la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de
tuberia.

e Para realizar estos pegues se debe aplicar una porcidon suficiente de soldadura
solvente sobre la porcion o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.

e Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos
partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.

e Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no
haya quedado gotera o fuga del fluido.

e Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.

e Rellenar con mortero la parte regateada en los muros

Ilustracion 72. instalacion tuberia sanitaria.

9.13. Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 3". Unidad (m).
e Ubicar el lugar de trabajo.

e Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla.

e Revisar que la tuberia no presentes fisuras, esta rota o averiada.

e Trazar los puntos donde debe ir la tuberia y los desagiies de esta.

e Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde iran los tubos de las
redes sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalacion puede resultar
dispendiosa y puede quedar con problemas.
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e Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tuberia
no exceda 1/3 del espesor del muro.

e Realizar los cortes necesarios segun las medidas establecidas en los planos.

e Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre para evitar
posible entrada de materiales que afecten la buena conduccion del fluido

e En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tuberia es primordial limpiar
la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de
tuberia.

e Para realizar estos pegues se debe aplicar una porcion suficiente de soldadura
solvente sobre la porcidon o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.

e Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos
partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.

e Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no
haya quedado gotera o fuga del fluido.

e Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.

e Rellenar con mortero la parte regateada en los muros

Ilustracion 73. instalacion de tuberia sanitaria.

9.14. Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 2". Unidad (m).
e Ubicar el lugar de trabajo.
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e Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla.

e Revisar que la tuberia no presentes fisuras, esta rota o averiada.

e Trazar los puntos donde debe ir la tuberia y los desagiies de esta.

e Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde iran los tubos de las
redes sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalacion puede resultar
dispendiosa y puede quedar con problemas.

e Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tuberia
no exceda 1/3 del espesor del muro.

e Realizar los cortes necesarios segun las medidas establecidas en los planos.

e Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre para evitar
posible entrada de materiales que afecten la buena conduccion del fluido

e En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tuberia es primordial limpiar
la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de
tuberia.

e Para realizar estos pegues se debe aplicar una porcion suficiente de soldadura
solvente sobre la porcion o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.

e Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos
partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.

e Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya
quedado gotera o fuga del fluido.

e Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.

e Rellenar con mortero la parte regateada en los muros

-

Ilustracion 74. instalacion de tuberia sanitaria.
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9.15. Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 6". Unidad (m).
e Ubicar el lugar de trabajo.

e Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla.

e Revisar que la tuberia no presentes fisuras, esta rota o averiada.

e Trazar los puntos donde debe ir la tuberia y los desagiies de esta.

e Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde iran los tubos de las
redes sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalacion puede resultar
dispendiosa y puede quedar con problemas.

e Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tuberia
no exceda 1/3 del espesor del muro.

e Realizar los cortes necesarios segun las medidas establecidas en los planos.

e Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre para evitar
posible entrada de materiales que afecten la buena conduccion del fluido

e En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tuberia es primordial limpiar
la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de
tuberia.

e Para realizar estos pegues se debe aplicar una porcion suficiente de soldadura
solvente sobre la porcion o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.

e Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos
partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.

e Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya
quedado gotera o fuga del fluido.

e Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.

Ilustracion 75. instalacion tuberia sanitaria.
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9.16. Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 1/2". Unidad (m).
e Ubicar el lugar y recorrido que lleva la red de suministro a instalar.

e Analizar los planos hidraulicos de la casa. (En especial la red de agua caliente)

e De la acometida principal de la casa se reparte la tuberia a los diferentes lugares que
necesitan agua caliente como cocinas, bafios y patios de ropas.

e Ejemplo para un bafo (En especifico para un lavamanos):

e Cerrar el registro o valvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa.

e Regatear para localizar el tubo principal.

e Del tubo principal que lleva el agua potable (Acometida principal de la casa), se corta
a la medida indicada para ingresar el agua al recinto donde se encuentra el calentador
a gas (usualmente los calentadores se ubican en los patios de ropa).

e Pegar con soldadura al tubo principal que lleva el agua un accesorio te, el cual permite
por uno de sus orificios llevar un nuevo tubo hacia el calentador y por el otro orificio
permite continuar el tubo de agua principal hacia el resto de la casa.

e Teniendo el tubo dentro del recinto se procede a repartir tuberia PVC hacia los puntos
hidraulicos requeridos.

e Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna
fuga del fluido.

e Sila interventoria lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas.

Ilustracion 76. instalacion tuberia de 1/2".

9.17. Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 1". Unidad (m).
e Ubicar el lugar y recorrido que lleva la red de suministro a instalar.
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e Analizar los planos hidraulicos de la casa. (En especial la red de agua caliente)

e De la acometida principal de la casa se reparte la tuberia a los diferentes lugares que
necesitan agua caliente como cocinas, bafios y patios de ropas. Ejemplo para un
bano (En especifico para un lavamanos):

e Cerrar el registro o valvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa.

e Regatear para localizar el tubo principal.

e Del tubo principal que lleva el agua potable (Acometida principal de la casa), se corta
a la medida indicada para ingresar el agua al recinto donde se encuentra el calentador
a gas (usualmente los calentadores se ubican en los patios de ropa).

e Pegar con soldadura al tubo principal que lleva el agua un accesorio te, el cual permite
por uno de sus orificios llevar un nuevo tubo hacia el calentador y por el otro orificio
permite continuar el tubo de agua principal hacia el resto de la casa.

e Teniendo el tubo dentro del recinto se procede a repartir tuberia PVC hacia los puntos
hidraulicos requeridos.

e Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna
fuga del fluido.

e Sila interventoria lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas.

Ilustracion 77. Instalaciones hidraulicas.
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9.18. Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 1-1/2". Unidad (m).
e Ubicar el lugar y recorrido que lleva la red de suministro a instalar.

e Analizar los planos hidraulicos de la casa. (En especial la red de agua caliente)

e De la acometida principal de la casa se reparte la tuberia a los diferentes lugares que
necesitan agua caliente como cocinas, bafios y patios de ropas. Ejemplo para un
bano (En especifico para un lavamanos):

e Cerrar el registro o valvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa.

e Regatear para localizar el tubo principal.

e Del tubo principal que lleva el agua potable (Acometida principal de la casa), se corta
a la medida indicada para ingresar el agua al recinto donde se encuentra el calentador
a gas (usualmente los calentadores se ubican en los patios de ropa).

e Pegar con soldadura al tubo principal que lleva el agua un accesorio te, el cual permite
por uno de sus orificios llevar un nuevo tubo hacia el calentador y por el otro orificio
permite continuar el tubo de agua principal hacia el resto de la casa.

e Teniendo el tubo dentro del recinto se procede a repartir tuberia PVC hacia los puntos
hidraulicos requeridos.

e Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna
fuga del fluido.

e Sila interventoria lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas.

Ilustracion 78. Instalaciones hidraulicas.
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9.19. Caja de inspeccion 0.8%0.8 m Profundidad +/* 0.8m A.N. Unidad (und).
e Ubicar el lugar de trabajo.

e Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las
cajas de inspeccion.

e Romper el piso con pica y pala segun las dimensiones y profundidad de la caja.

e Pisar con un pison el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y
nivelada.

e Para cimentar la caja de inspeccion, el fondo de la excavacién se cubrird con una
capa de material seleccionado recebo B400 compactado, no menor a 20 cm.

e Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 17 Mpa,
reforzada con una malla electrosoldada. El espesor de esta base puede variar de 5 a
7 cm.

e Con ladrillo tolete comun se realiza el piso y paredes de la caja, uniendo ladrillo por
ladrillo con mortero de 1:4 y de 2 cm de espesor la pega.

e El ladrillo debe colocarse por hiladas de abajo hacia arriba en el contorno de la caja
hasta alcanzar el nivel superior de esta.

e La forma de colocacién del ladrillo debe ser en soga o tabique.

e Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pafietan con mortero de 1:4
con un espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al mortero de pafete un
impermeabilizante para evitar posibles filtraciones.

e La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento puro.

e Los angulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de mediacaiia.

e La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un espesor de 10
cm y solado de espesor 5 cm, con canuela semicircular de profundidad igual a 2/3
del didmetro del tubo que sale.

e El piso de las cajas debe tener una pendiente minima del 5% hacia las cafiuelas y se
esmaltara con pasta cemento puro en fresco.
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Ilustracion 79. Construccion caja de inspeccion.

9.20. Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 4" para bajantes y
canalizacion de aguas lluvias, incluye accesorios de fijacion y terminacion

en pintura. Unidad (m).
e Localizar la dimensién del tejado para conocer la cantidad de bajantes a instalar para

la adecuada y rapida evacuacion de aguas lluvias de esté.

e Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de
la canal del tejado donde debe iniciarse la instalacion de la bajante.

e Revisar los planos del tejado para conocer la inclinacién o pendiente que esté tiene.

e Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en
alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas
para su seguridad, asi mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

e Revisar la inclinacion de la cubierta.

e Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente ningun dafo.

e Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de desagie
que recibira y evacuara el agua hacia la calle, esto con el fin de cortar o afadir tuberia
segun sea el caso.

e Teniendo la tuberia a medida del tramo de la bajante se procede a pegar esta al
sosco de la canal. (En caso de que la tuberia de la bajante no puede ser colocada
verticalmente se debe utilizar codos de 45° para cambiar su direccion sin evitar la
fluidez de evacuacion del agua).
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e Luego de tener la tuberia de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la bajante al
punto de desagiie que conducira estas aguas a la caja de inspeccidon de la casa y
posteriormente a la cafieria de la calle. (Los pegues de accesorios y tuberia para el
desagie de aguas lluvias deben realizarse con soldadura PVC).

e Dejar secar los pegues realizados entre tuberia y accesorios.

e Una vez que la tuberia de la bajante esta totalmente instalada se procede a arrojar
un balde de agua por la canal para verificar en el trascurso del agua por la bajante
no se presente ninguna gotera o filtracién de agua.

e En caso de que la tuberia de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear
el muro segun el diametro de esta tuberia para ser incrustada y posteriormente
resanada con mortero.

e En caso de que la tuberia de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o
desprendimiento de estd, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas
a la pared.

e La bajante debe ser acorde con la cantidad de agua que recibe la canal del tejado
para su adecuada y rapida evacuacion.

Ilustracion 80. instalacion de bajantes.
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9.21. Suministro e instalacion de tuberia PVC de 6" sanitaria para conexion entre
bajantes. Unidad (m).
e Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla.

e Revisar que la tuberia no presentes fisuras, esta rota o averiada.

e Trazar los puntos donde debe ir la tuberia y los desaglies de esta.

e Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde iran los tubos de las
redes sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalacion puede resultar
dispendiosa y puede quedar con problemas.

e Realizar los cortes necesarios segun las medidas establecidas en los planos.

e Cada extremo abierto del tubo deberd mantenerse taponado siempre para evitar
posible entrada de materiales que afecten la buena conduccién del fluido

e En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tuberia es primordial limpiar
la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de
tuberia.

e Para realizar estos pegues se debe aplicar una porcidon suficiente de soldadura
solvente sobre la porcidon o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.

e Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos
partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.

e Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no
haya quedado gotera o fuga del fluido.

e Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.

e Rellenar con mortero la parte regateada en los muros

‘l' '

Ilustracion 81. instalacion tuberia sanitaria.

Calle 5 # 3-21 centro Palmar Santander

alcaldia@palmar-santander.gov.co



mailto:alcaldía@palmar-santander.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PALMAR

Libertad y Orden NIT.800.099.818-5 - Codigo Postal 683581
Version: 1 Cdédigo: F-GD-03
Fecha: 10/11/2014 INFORME Pagina 120 de 7

9.22. Suministro e instalacion de sistema de ventilacion en tuberia de 2". Unidad
(m).
e Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.
e Consultar Proyecto Sanitario.
e Localizar en lugares sehalados en planos.
e Realizar instalacidn y presentar sin soldar a la interventoria.
e Soldar la tuberia y fijarla con la autorizacién de la interventoria.
e Realizar prueba de estanqueidad a la tuberia.
e Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion

Ilustracion 82. instalacion tuberia de reventilacion.

9.23. Construccion de pozo de inspeccion en mamposteria y tapa en concreto
reforzado y anillo en acero. Unidad (und).
Para la ejecucion de todos los trabajos el contratista debera tener en cuenta las indicaciones

de la Interventoria para la ejecucion de obras.
La presente especificacion se refiere a los pozos de inspeccion en mamposteria de ladrillo
donde se conecten tuberias de diametro menor a 0,90 m. (36").
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Los pozos deben ser construidos cada vez que se presente cualquiera de las siguientes
situaciones:

e Cada80-120m

e Cambios de direccion

e Cambios de pendiente

e Interseccidn de tuberias

e Cambios en los diametros de las tuberias

e Cambios en el material de las tuberias

e Conexiones domiciliarias de Conjuntos Residenciales con redes
En esta especificacidon se considera que el pozo de inspeccion esta dividido en las siguientes
partes:

e Placa de fondo o base

e Cilindro o cuerpo del pozo

e Cubierta y acceso
Los pozos de inspeccién pueden ser construidos in-situ o pueden instalarse camaras de
inspeccidon prefabricadas para alcantarillado. La presente especificacion se refiere a la
construccion de pozos de inspeccion con cilindro en concreto, para tuberias menores a, en
donde se conecten tuberias de didmetro menor a 36 pulgadas. En los sitios donde se
conecten tuberias de diametros mayores a 36 pulgadas se construiran camaras en concreto
reforzado, de acero con los planos especificos de cada proyecto.

5 TR

Ilustracion 83. Construccion pozo inspeccion
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9.24. Suministro e instalacion de Valvula flotador 1/2" para tanque de

almacenamiento. Unidad (Und).
Verificacidon de las caracteristicas de las instalaciones de acuerdo con los planos de

disefo y construccién para instalaciones hidraulicas.

Localizacion y trazado de redes

El flotador se debe unir a la red de acometida mediante la utilizacién de elementos
de tuberias roscados en Hierro galvanizado se utilizara sellante para unir ambos
elementos.

Limpieza de elementos roscados.

Eliminacion de rebaba

Aplicacion de sellante tipo eterna o Loctite fuerza media

Roscado de elementos

Instalacion de elementos roscados

Suministro e instalacion de valvula de corte 1/2". Unidad (Und).
Ubicar el lugar donde se debe instalar la valvula de corte

Analizar los planos hidraulicos

Cerrar el registro de control de paso de agua principal.

Limpiar los extremos del tubo, proceder a cortar los extremos del tupo y pegar con
soldadura cada uno de ellos a un adaptador macho.

Colocar tefldén dentro del adaptador macho.

Enroscar la valvula

Dejar secar los pegues.

Abrir el registro y verificar que no hayan quedado goteras.

Suministro e instalacion de valvula de corte 1 1/2". Unidad (Und).
Ubicar el lugar donde se debe instalar la valvula de corte

Analizar los planos hidraulicos

Cerrar el registro de control de paso de agua principal.

Limpiar los extremos del tubo, proceder a cortar los extremos del tupo y pegar con
soldadura cada uno de ellos a un adaptador macho.

Colocar teflén dentro del adaptador macho.

Enroscar la valvula
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e Dejar secar los pegues.
e Abrir el registro y verificar que no hayan quedado goteras.

9.27. Suministro e instalacion de bomba de distribucion para red hidraulica
(Incluye tanque hidroflo y accesarios para conexion). Unidad (Und).
Se instalara de acuerdo con las indicaciones del fabricante y siguiendo todas las indicaciones

de interventoria. Se deben seguir las indicaciones consignadas en los planos de disefo.

9.28. Suministro e instalacion de tuberia PVC de 8" sanitaria. Unidad (m).
e Ubicar el lugar de trabajo.

e Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla.

e Revisar que la tuberia no presentes fisuras, esta rota o averiada.

e Trazar los puntos donde debe ir la tuberia y los desagiies de esta.

e Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde iran los tubos de las
redes sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalacion puede resultar
dispendiosa y puede quedar con problemas.

e Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tuberia
no exceda 1/3 del espesor del muro.

e Realizar los cortes necesarios segun las medidas establecidas en los planos.

e Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre para evitar
posible entrada de materiales que afecten la buena conduccion del fluido

e En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tuberia es primordial limpiar
la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de
tuberia.

e Para realizar estos pegues se debe aplicar una porcion suficiente de soldadura
solvente sobre la porcion o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.

e Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos
partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.

e Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya
quedado gotera o fuga del fluido.

e Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.

e Rellenar con mortero la parte regateada en los muros
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Ilustracion 84. instalacion tuberia.

9.29. Suministro e instalacion de valvula de succion (incluye conexion a la

bomba). Unidad (Und).

e Ubicar el lugar donde se debe instalar la valvula de succion

e Analizar los planos hidraulicos

e Cerrar el registro de control de paso de agua principal.

e Limpiar los extremos del tubo, proceder a cortar los extremos del tupo y pegar con
soldadura cada uno de ellos a un adaptador macho.

e Colocar tefldn dentro del adaptador macho.

e Enroscar la valvula

e Dejar secar los pegues.

e Abrir el registro y verificar que no hayan quedado goteras.
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9.30. Anclajes de fijacion bomba de distribucion. Unidad (Und).
Las bancadas se apoyaran sobre una superficie completamente lisa. En algunos casos para

conseguir un posicionamiento correcto, se utilizaran suplementos metalicos. Una vez
apretados los pernos de anclaje, verificar la perfecta nivelacién, mediante el empleo de un
nivel de burbuja.

Para comprobar la perfecta alineacion, se empleara una regla de precision, la cual, colocada
en sentido paralelo a los ejes y sobre los diametros exteriores de los dos platos del
acoplamiento, debe apoyarse en toda su superficie y en cualquier punto de la periferia.

La separacion entre los dos platos sera constante y de un determinado valor segun tamafio
del acoplamiento. Una vez colocado el grupo sobre la placa de fundacion y comprobado lo
anteriormente expuesto en cuanto a nivelacion y alineacion, se vierte cemento rapido sobre
la bancada, haciendo que todos los huecos de la placa queden totalmente llenos. Fraguado
el cemento, comprobar que la alineacién sigue siendo perfecta, y en caso necesario
corregiria hasta conseguir que ésta sea correcta.
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10. CARPINTERIA METALICA.

10.01. Suministro e instalacion de puertas metalicas en acero inoxidable.
Unidad (und).

e Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

e Prever el sistema de soporte y anclaje.

e Notificar a la interventoria a de cualquier condicién que pueda impedir la instalacién
adecuada. No continuar con la instalacidn hasta tanto se corrija de manera aceptable
las observaciones realizadas.

e No se aceptaran uniones sobrepuestas, y se haran Unicamente a tope, dejando los
cordones de soldadura continuos y esmerilados de tal manera que no sobresalgan de
los elementos soldados.

e Cada hoja llevara por su tamafio pivotes en la parte superior e inferior desmontables,
los cuales llevaran su soporte incrustado y soldado al interior del marco. En ese lugar,
y en el de los anclajes debera llevar un refuerzo que evite futuras deformaciones del
marco.

e Las dimensiones de cada elemento, estd consignada en los planos de detalles
correspondientes. almacenamiento y manejo

e Remitir los componentes debidamente identificados de acuerdo con localizacion por
bateria de bafos, debidamente empacados previniendo abolladuras.

10.02. Suministro e instalacion de divisiones metalicas en acero inoxidable.
Unidad (m2).
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones, prever el sistema de soporte y anclaje,
notificar a la interventoria a de cualquier condicién que pueda impedir la instalacion
adecuada. No continuar con la instalacion hasta tanto se corrija de manera aceptable las
observaciones realizadas, no se aceptaran uniones sobrepuestas, y se haran Unicamente a
tope, dejando los cordones de soldadura continuos y esmerilados de tal manera que no
sobresalgan de los elementos soldados, cada hoja llevara por su tamafo pivotes en la parte
superior e inferior desmontables, los cuales llevaran su soporte incrustado y soldado al
interior del marco. En ese lugar, y en el de los anclajes debera llevar un refuerzo que evite
futuras deformaciones del marco, las dimensiones de cada elemento, estd consignada en
los planos de detalles correspondientes. almacenamiento y manejo, remitir los componentes
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debidamente identificados de acuerdo con localizacidon por bateria de bafios, debidamente
empacados previniendo abolladuras.

10.03. Suministro e instalacion de pasamanos en acero inoxidable. Unidad
(m).
10.04. Suministro e Instalacion de baranda en acero inoxidable h=90cm

segun diseio arquitectonico. incluye pasamanos en acero inoxidable g2",
incluye anclaje a apoyos, soldadura. Unidad (m).
La instalacién de la baranda debe seguir las especificaciones en los materiales, medidas y

niveles de instalacion descrito en los detalles arquitectdnicos. Los materiales deben tener
tratamiento de anticorrosidon con acabado en pintura de alta calidad para la exposicién a la
intemperie. Asimismo, se debe garantizar la rigidez de instalacion con soldadura y con los
elementos de fijacidn y anclaje.

No se admiten tolerancias en la aplicacion del anticorrosivo, se debe garantizar la
uniformidad y no se admite la apariciéon de oxido en ninguno de los elementos a utilizar.

Ilustracion 85. Instalacion de barandas.
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10.05. Puerta metalica de entrada de baiios. Unidad (und).
10.06. Puerta entrada a depdsitos. Unidad (und).

e Ubicar la localizacion del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta.

e Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados.

e Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que pueda
haber en la superficie.

e Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con
lapiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5y 7 cm, segun el grueso del
muro).

e Trazar con lapiz sobre el vano la ubicacion exacta del marco.

e Regatear el muro segun las dimensiones que tienen las patas del marco para la
instalacion de este al muro.

e Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente vertical.

e Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a las
perforaciones realizadas en el muro.

e Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introduccion
de la patas del marco a este.

e Si los filos del vano se dafan se deben realizar de nuevo en las partes que se
deterioraron.

e Soldar la parte de las bisagras del marco a esté.

e Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las bisagras estan
compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un orificio para que
un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene un perno").

e La parte de las tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada con tornillos,
la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo superior de la hoja de la
puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm hacia arrida del filo inferior de la hoja
de la puerta) y la segunda en el punto medio entre las otras dos bisagras.

e Luego de la instalacidn de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, se procede
a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para esto en
la parte de la bisagra del marco.

e Luego de instalado el marco y la puerta se debe dar una mano de pintura de
anticorrosivo a estos.
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e Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco para
su posterior pintada si la interventoria lo requiere.

\ ;
§ s

Ilustracion 86. Instalacion de puertas.

10.07. Suministro e instalacion de canal metalico con desarrollo de 80 cm
en lamina galvanizada calibre 18 incluye anticorrosivo y pintura, asi como
tapas y union de canal a bajante, bajante PVC y elemento de fijacion.
Unidad (m).

e Se debera instalar la canal en las partes que los requieran, identificada previamente
y probadas por la Interventoria.

e Este item contempla los implementos necesarios para ajustar y/o instalar
adecuadamente la canal y garantizar su aseguramiento a la estructura de la
edificacion, teniendo una fijacion estable y resistente.

e Debera hacer el movimiento de las tejas o canaletas necesarias que el permita la
ejecucion del item.

e Se utilizaran la cantidad suficiente de anclajes, soldaduras, amarres y demas
implementos de aseguramiento, en materiales inoxidables, que garanticen la
durabilidad del sistema.
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e Se anexaran soportes, fichas técnicas y certificaciones por parte de los fabricantes
del producto que se utilizara para el desarrollo de este item.

e Limpiar la superficie previa a aplicacion del producto o elemento de acuerdo con
requerimientos,

e Seguir los parametros de seguridad industrial coordinados por la interventoria.

e Proteccidn de areas aledanas al sitio de la intervencién.

e Senalizar y aislar con elementos preventivos las areas a intervenir.

e Reparar o reconstruir los elementos afectados hasta dejarlos en condiciones dptimas
para dar continuidad a los trabajos.

e Los materiales a utilizar deben ser almacenados, en un sitio determinado y aprobado
por la Interventoria, sin causar traumatismo al funcionamiento.

10.08. Suministro e instalacion de barra de seguridad abatible mas barra
guia para bafos de discapacitados. Unidad (und).
e Se utilizaran la cantidad suficiente de anclajes, soldaduras, amarres y demas

implementos de aseguramiento, en materiales inoxidables, que garanticen la
durabilidad del sistema.
e Se anexaran soportes, fichas técnicas y certificaciones por parte de los fabricantes
del producto que se utilizara para el desarrollo de este item.
Limpiar la superficie previa a aplicacion del producto o elemento de acuerdo con
requerimientos,
Seguir los parametros de seguridad industrial coordinados por la interventoria.
e Proteccidn de areas aledanas al sitio de la intervencion.
Senalizar y aislar con elementos preventivos las areas a intervenir.
Reparar o reconstruir los elementos afectados hasta dejarlos en condiciones dptimas
para dar continuidad a los trabajos.
Los materiales para utilizar deben ser almacenados, en un sitio determinado y
aprobado por la Interventoria, sin causar traumatismo al funcionamiento.

10.09. Suministro e instalacion de ventana tipo celosia en carpinteria
metalica. Unidad (und).
e Consultar Planos Arquitectdnicos y de Detalle.

e Consultar norma NSR 10.
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e Verificar localizacion, especificaciones y disefio de cada elemento.

e Consultar manual técnico del fabricante.

e Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin.
e Instalar con tornillo #10x2”. Ensamblar con tornillos.

e Aplicar un corddn de silicona perimetralmente, en las juntas disefiadas para tal fin.
e Instalar guias plasticas donde fuesen necesarias.

e Instalar accesorios para ventaneria tales como cerraduras, rodachinas, topes, etc.
e Asear y habilitar.

e Verificar dimensiones y acabados para aceptacion e instalacion.

e Instalar ventaneria y verificar plomos y niveles.

e Proteger ventaneria contra la intemperie y durante el transcurso de la obra

10.10. Suministro e instalacion de ventana tipo celosia en carpinteria
metalica y vidrio para iluminacion y ventilacion. Unidad (und).
e Consultar Planos Arquitectdnicos y de Detalle.
e Consultar norma NSR 10.
o Verificar localizacion, especificaciones y disefio de cada elemento.
e Consultar manual técnico del fabricante.
e Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin.
e Instalar con tornillo #10x2”. Ensamblar con tornillos.
e Aplicar un corddn de silicona perimetralmente, en las juntas disefiadas para tal fin.
e Instalar guias plasticas donde fuesen necesarias.
e Instalar accesorios para ventaneria tales como cerraduras, rodachinas, topes, etc.
e Asear y habilitar.
e Verificar dimensiones y acabados para aceptacion e instalacion.
e Instalar ventaneria y verificar plomos y niveles.
e Proteger ventaneria contra la intemperie y durante el transcurso de la obra

10.11. Suministro e instalacion de marco integrado arco para fatbol de sala
y estructura para baloncesto, incluye tablero de baloncesto con aro y malla
de aro. Unidad (und).

e Se utilizaran la cantidad suficiente de anclajes, soldaduras, amarres y demas

implementos de aseguramiento, que garanticen la durabilidad del sistema.
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e Se anexaran soportes, fichas técnicas y certificaciones por parte de los fabricantes
del producto que se utilizara para el desarrollo de este item.

e Seguir los parametros de seguridad industrial coordinados por la interventoria.

e Proteccidn de areas aledanas al sitio de la intervencion.

e Sefalizar y aislar con elementos preventivos las areas a intervenir.

e Reparar o reconstruir los elementos afectados hasta dejarlos en condiciones 6ptimas
para dar continuidad a los trabajos.

e Los materiales para utilizar deben ser almacenados, en un sitio determinado y
aprobado por la Interventoria, sin causar traumatismo al funcionamiento.
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11. URBANISMO

11.01. Instalacion de Sardinel 50x20x80 cm prefabricado en concreto.
Unidad (m).

e Consultar Planos arquitectdnicos y de detalle.

e Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y subbases de recebo.

e Respetar dimensiones y perfiles sefalados en los Planos de Detalle. En caso de no
estar detallada la geometria y modulacion de los sardineles, sus dimensiones seran
las siguientes: 40 cms. de altura; 17 cms. de ancho de la base; 15 cms. de ancho en
la cara superior. La cara adyacente al andén sera vertical y la cara adyacente a la
calzada sera inclinada. La arista externa superior se debera redondear con un radio
de 2.5 cms.

e Construir los sardineles sobre una base formada por una capa fuertemente apisonada
de suelos seleccionados descritos anteriormente. La base se colocara sobre el terreno
natural previamente apisonado.

e Instalar los respectivos bordillos prefabricados.

e Emplear bloques de longitud apropiada para el extremo de los tramos. Los sardineles
de esquina seran en curva o en chaflan segun se indique en los planos respectivos.
Los sardineles en curva llevaran en su borde superior externo, si expresamente se
especifica en el respectivo contrato de construccion, un guardasardinel de acero
embebido en su parte superior.

e Colocar dos varillas de 2" de diametro y 60 cms. de longitud, embebidas dentro del
concreto, en los puntos de tangencia entre sardinel en curva y los tramos rectos.
Estas varillas se colocaran a 7 y 22 cms. de distancia a la corona del sardinel y
penetraran a 30 cms. a lado y lado de la junta que va en el punto de tangencia.

Ilustracion 87. Sardinel prefabricado.
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11.02. Instalacion de piso baldosin cemento anden incluye guia (para

personas con discapacidad visual) y toperol. Unidad (m?2).
e Colocar la baldosa en el lugar indicado y marcar el perimetro.

e Limpiar la zona delimitada.

e Aplicar el adhesivo en la parte posterior de la baldosa.

e Ajustar la baldosa al perimetro marcado y presionar

e Perforar en cada lado de los agujeros preformados.

e Aun perforando, remover el polvo de la superficie.

e Instalar con un martillo los pines en los agujeros perforados.
e Colocar una cinta alrededor del perimetro.

e Colocar el sellador alrededor del perimetro con cinta.

e Retirar la cinta

Ilustracion 88. instalacion losas podo tactiles.
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12. CERRAMIENTO PERIMETRAL

12.01. Excavacion manual en material comin (no incluye retiro). Unidad

(m3).

Con el fin de evitar la alteracion del subsuelo se debe quedar totalmente limpio y nivelado
horizontalmente, excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen
detalladamente variaciones; los costados de las excavaciones deberan quedar
completamente verticales o tendidos, segun el tipo del terreno en concepto de la
Interventoria.

Todas estas operaciones se haran por medio manual, las excavaciones de zapatas y vigas
de amarre se haran teniendo cuidado de excavar la Ultima parte (20cm) con herramienta
apropiada para que el fondo presente una superficie lisa, fuerte y nivelada para iniciar el
fundido del cimiento. Finalmente, se debe hacer verificacion de los niveles.

Ilustracion 89. Excavacion material comuin.

12.02. Excavacion en roca (No incluye retiro). Unidad (m3).

La excavacion en roca se realizara sobre estratos de terreno conformados por arcillas muy
duras, pefones, gravas, piedras sueltas, y cantos rodados hasta 1/3 de M3 de volumen,

%0
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roca blanda o desintegrada, pizarras y material amalgamado con piedras sueltas o rocas y
para cuya remocion y extraccion se requerira el uso de equipos mecanicos. Lo anterior, una
vez verificado los niveles de excavacion expresados en los planos del proyecto, y la cantidad
de metros cubicos de excavacion a realizar, se ejecuta el conjunto de actividades de excavar,
remover, cargar, transportar, y colocar en los sitios de desecho o apilamiento en el sitio
indicado para su posterior utilizacion y adecuacidon de estos materiales provenientes de los
cortes requeridos, buscando garantizar la estabilizar los cortes de terreno. Para evitar la
alteracién del subsuelo se debe mantener seca y limpias las excavaciones. Debe
contemplarse la mano de obra y los equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

Ilustracion 90. Excavacion en roca.
12.03. Retiro de material producto de las excavaciones. Unidad (m3).

Los llenos se deben realizar con material seleccionado transportado u obtenido de las
excavaciones realizadas en la obra; el cual debe haber sido debidamente protegido de la
intemperie para garantizar las condiciones de humedad que permitan realizar una
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compactacion adecuada. El lleno se realizara por capas acorde a los equipos o herramienta
de compactacion a utilizar.

e Verificar niveles para rellenos.

e Verificar alineamiento, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los
planos generales.

e Seleccionar y aprobar el material para el lleno.

e Definir métodos y equipos para colocaciéon y compactacion del material.

e Extender el material en capas horizontales de espesor apropiado al sistema de
compactacidon previsto, verificando las condiciones de humedad previstas para el
material de lleno Compactar de acuerdo al sistema previsto. Verificar condiciones
finales de compactacion y niveles definitivo

Ilustracion 91. Retiro de material producto de las excavaciones.

12.04. Suministro e instalacion de acero de refuerzo Fy = 60000 PSI. Unidad
(kg)

Esta actividad inicia desde la revision del acero cuando llega a la obra, se debe verificar

inicialmente:
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e Mediante rotulada verificar que la procedencia y el grado del acero sean los
solicitados
e Las barras de refuerzo deben estar libres de defectos, dobladuras y curvas.

El almacenamiento del acero también debe ser supervisado, ya que este debe estar en todo
momento sobre elementos de madera o médulos que lo mantengan alejados del suelo o de
cualquier otro elemento contaminante. Una vez el acero se encuentre en el almacén, se
procede con el corte y doblado del mismo, de acuerdo con el cuadro de despieces
contemplado en el diseio estructural. El banco de figuracién debe estar conformado por
mesas firmemente ancladas al suelo, sobre cuya superficie de trabajo se fija una platina de
figuracion con pines verticales que sirven de guias para doblar las barras con la ayuda de
una palanca o tubo metalico de longitud apropiada al diametro a doblar. En el angulo interno
del punto de doblez debe llevar un pin donde se inserta un mandril con el didmetro
apropiado al radio de curvatura del doblez de acuerdo con el diametro de la barra.

Las barras de refuerzo se deben doblar en frio, de acuerdo con los detalles y dimensiones
mostrados en los planos. No se permite doblar acero en la obra cuando estén parcialmente
embebidas en el concreto.

Todo el acero de refuerzo se debe colocar en la posicién exacta mostrada en los planos, y
debe asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocacién y
vibrado del concreto. El acero de refuerzo al ser colocado en su disposicion final debe estar
libre de polvo, escamas de déxido, rebabas de concreto, pintura, grasa o cualquier otro tipo
de material que pueda afectar la adherencia del acero al concreto. Los recubrimientos libres
del acero de refuerzo, los diametros minimos de doblaje de las barras, las longitudes de
anclaje y traslapo y todos los detalles de figuracion se deben hacer de acuerdo con lo
estipulado en los planos estructurales.
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Ilustracion 92. Instalacion de acero de refuerzo.
12.05. Suministro e instalacion de concreto de 2500 PSI para solado de

limpieza e=0.05m. Unidad (m?2)
Se realizara en una proporcién del 40% en piedra rejoneada o tipo bolo y el 60% restante,

en concreto de F'c=2500 PSI=17.5mpa; los tamafios maximos de dicha piedra, sera de 10”
y minima de 4". Se tendra especial cuidado en ir colocando cada unidad de piedra, para que
esta no vaya a quedar haciendo contacto con el talud de tierra; toda vez que debe quedar
completamente revestido el cimiento ciclépeo. Este agregado debe ir saturado de agua
cuando se incorpore al concreto, evitando asi, que el mismo absorba el agua del concreto.
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Ilustracion 93. Solado de limpieza.

12.06. Construccion de viga corrida en concreto de 3000 PSI (No incluye

refuerzo). Unidad (m?3)
Es indispensable la utilizacién del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la

estructura y garantizar asi la resistencia y acabados solicitados. El contratista debera tener
disponible un vibrador en buen estado antes de iniciar el vaciado. La mayor cantidad de
concreto que resulte por mal dimensionamiento en las columnas sera asumida por el
contratista.

Este item incluye vaciado, vibrado y curado del concreto; asi como el desencofrado de los
elementos. Se utilizara el equipo y herramientas necesarios para la construccion. Se utilizara
el equipo y herramientas necesarias para la preparacion de la mezcla.

Ilustracion 94.Construccion viga corrida en concreto.
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12.07. Construccion de Columnetas en concreto de 3000 PSI (No incluye

refuerzo). Unidad (m3)
Es indispensable la utilizacion del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la

estructura y garantizar asi la resistencia y acabados solicitados. El contratista debera tener
disponible 1 vibrador en buen estado antes de iniciar el vaciado. La mayor cantidad de
concreto que resulte por mal dimensionamiento en las columnas serd asumida por el
contratista. Las formaletas para columnas seran metalicas, su costo debe aparecer dentro
del analisis unitario de columnas. No se aceptaran columnas desplomadas o con cambios
en su seccion. Se hace énfasis en el curado de estas columnas utilizando antisol de Sika o
equivalente.

Este item incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; asi como el
desencofrado de los elementos. Se utilizara el equipo y herramientas necesarios para la
construccion, colocacidon y apuntalamiento de la formaleta. Se utilizara el equipo y
herramientas necesarias para la preparacion de la mezcla.

12.08. Construccion de muro perimetral ladrillo perforado. Unidad (m?2)
e Adecuacion de la zona de construccion

e Preparacidn de herramientas y materiales.

e Ubicar los ejes por donde se trazara la construccion

e Verificar la planimetria existente

e Asegurarse de tomar correctamente el nivel

e Sobre la viga de cimentacion o en el sobrecimiento se deben definir las dimensiones
de las columnas, los muros, los vanos de las puertas y ventanas y de los corredores.

e La primera hilada debe colocarse en seco para evitar errores en el resto del muro.
En los extremos deben colocarse los ladrillos “maestros” o guias.

e La mezcla de mortero se coloca en la cara superior de la viga de amarre o
sobrecimiento. Sobre esta se van colocando los ladrillos uno a uno verificando el
lineamiento y golpeandolo hasta lograrse el tamaio y uniformidad deseados para la
junta

e Las hiladas tanto horizontales como verticales deben quedar rellenas de mortero
entre ladrillo y ladrillo.

e Siempre se debe comprobar la alineaciéon y el plomo del muro en proceso de
construccion.
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e Si el plomo roza el muro, esta vertical. Si el plomo queda muy separado o recostado,
el muro esta inclinado y hay que rectificar su verticalidad.

e Las aberturas en los muros estructurales deben ser pequefas, bien espaciadas y
ubicadas lejos de las esquinas.

e Debe haber una distancia suficiente entre los vanos de un mismo muro. La distancia
minima entre vanos debe ser mayor a 50 cm y en todo caso debe ser mayor que la
mitad de la dimensidon menor de la abertura.

e Los muros deben quedar apoyados sobre la viga de cimentacion o sobrecimiento y
deben estar coronados por vigas de confinamiento a nivel de la cubierta o del
entrepiso cuando la vivienda es de dos pisos.

Ilustracion 95. Construccion de muro.

12.09. Lavado e hidrofraguado (sellado) de ladrillo. Unidad (m?2)
Esta activad consiste en el lavado de la mamposteria con el fin de retirar los residuos de

mortero provenientes o sobrantes en su fase constructiva, el hidrofugado consiste en la
aplicacion de un repelente contra agua para realizar el sellado de los poros del ladrillo y el
mortero con el fin de evitar el ingreso de aguas lluvias.
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Ilustracion 96. Lavado e hidrofraguado.

12.10. Construccion de viga de amarre en concreto de 3000 PSI (No incluye
refuerzo). Unidad (m?3)
Es indispensable la utilizacion del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la

estructura y garantizar asi la resistencia y acabados solicitados. El contratista debera tener
disponible un vibrador en buen estado antes de iniciar el vaciado. La mayor cantidad de
concreto que resulte por mal dimensionamiento en las vigas sera asumida por el contratista.
Las formaletas para vigas seran metalicas, su costo debe aparecer dentro del analisis
unitario de columnas. Se hace énfasis en el curado de estas vigas utilizando antisol de Sika
0 equivalente.

Este item incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; asi como el
desencofrado de los elementos. Se utilizara el equipo y herramientas necesarios para la
construccion, colocacién y apuntalamiento de la formaleta. Se utilizara el equipo y
herramientas necesarias para la preparacion de la mezcla.

12.11. Construccion de gotero en concreto de 3000 PSI (No incluye
refuerzo). Unidad (m3).
Es indispensable la utilizacion del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la

estructura y garantizar asi la resistencia y acabados solicitados. El contratista debera tener
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disponible un vibrador en buen estado antes de iniciar el vaciado. Las formaletas para el
gotero seran metalicas, su costo debe aparecer dentro del analisis unitario. Se hace énfasis
en el curado de estas vigas utilizando antisol de Sika o equivalente.

Este item incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; asi como el
desencofrado de los elementos. Se utilizara el equipo y herramientas necesarios para la
construccion, colocacion y apuntalamiento de la formaleta. Se utilizara el equipo y
herramientas necesarias para la preparacion de la mezcla.

12.12. Construccion de cerramiento en estructura metalica (Incluye malla
eslabonada y acabado en pintura esmalte). Unidad (m)

12.13. Fabricacion e instalacion de puerta de acceso de B=2m H=3,44m
con marco metalico (incluye malla eslabonada y acabado en pintura
esmalte). Unidad (und)

12.14. Fabricacion e instalacion de portéon para acceso de B=4m H=3,44m
con marco metalico (incluye malla eslabonada y acabado en pintura
esmalte). Unidad (und)

Los amarres a los potes o tubos verticales y a las diagonales, se deben hacer con alambre

galvanizado, calibre 12 de acuerdo con lo establecido en la norma MTC 2076. El
espaciamiento maximo entre estos amarres debe ser de 0,30 m. En los extremos de cada
tramo de cerco la malla se envuelve al tubo y se soldara a este; los amarres también se
soldaran a los tubos.

N

Ilustracion 97. instalacion de malla eslabonada.
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13. EXTINTORES CONTRAINCENDIOS.

13.01. Suministro e instalacion de extintores (Incluye elementos de

anclaje). Unidad (und).

e En la parte superior donde se ubica el extintor se debe proveer la senal indicada,
pudiendo ser también un cartel.

e Los extintores deben ser ubicados a lo largo de los pasadizos, incluyendo la salida de
las areas.

e Los extintores no deben estar obstaculizados o instalados en zonas obscurecidas que
lo hagan poco visibles.

e Los extintores portatiles manuales que no sean los extintores sobre ruedas; deben
de ser instalados usando cualquiera de los siguientes medios:

e Asegurado en apropiado colgador - soporte mural, para el extintor.

e En la abrazadera que provee el fabricante del extintor.

e En una abrazadera aprobada para tales propdsitos.

e En gabinete o cavidad en la pared.

Ilustracion 98. instalacion de extintor.
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13.02. Suministro e instalacion de sefalizacion informativa y de seguridad.

Unidad (gbl).
Se instalara de acuerdo a las recomendaciones de arquitectura siguiendo las
especificaciones técnicas.

- Ubicar el sitio de trabajo.

- Localizar la sefial segun los planos.

- Fijar a los muros con silicona.

- Fijar a las mallas de cerramiento con alambre o silicona.

Ilustracion 99. Instalacion de seializacion.
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